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COLECTIV  DE  ELABORARE 

 
ŞEF  PROIECT:   dr. ing.  MĂRĂCINE NICOLAE 
COLECTIV DE PROIECTARE : 

Nr. 

Crt. 

Categoria 

de lucrări 

Nume şi 

prenume 

proiectant 

Semnătura Calitatea 
Partea de proiect 

pentru care răspund 

● S.C. MARACINE NICOMAR S.R.L. 

CONSTRUCŢII 

1  Mărăcine Nicolae  Dr. Inginer LUCRĂRI DE I.F. 

2  
Constantinescu  

Mihnea  Corneliu 
 Arhitect ARHITECTURĂ 

3  Negulescu Oana  Arhitect ARHITECTURĂ 

4  Vasile Georgian  Inginer constructor  REZISTENŢĂ 

5  Coman Zenaida  Operator PC 
PARTEA 

ECONOMICĂ 

6  Vasile Florentina  Inginer  
MEMORIU 

GENERAL 

INSTALAŢII  ELECTRICE 

7  
Gheorghe 

Dumitru 
 

Tehnician 

electroenergetician 

INSTALAŢII  

ELECTRICE 

ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE 

8  Vornicescu Elena  Inginer  
ÎMBUNĂTĂȚIRI 

FUNCIARE 

STUDII TOPOGRAFICE 

9  Spiru Aurelian 
 

 
Inginer geodez 

MĂSURĂTORI 

TOPOGRAFICE ȘI 

PRELUCRARE 

DATE 

10  Vasile Cristian  Tehnician topograf 

MĂSURĂTORI 

TOPOGRAFICE ȘI 

PRELUCRARE 

DATE 
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BORDEROU DE PIESE SCRISE 

 

 

 FOI DE CAPĂT 

 COLECTIV DE ELABORARE 

 BORDEROU DE PIESE SCRISE 

 BORDEROU DE PIESE DESENATE 

 CTE NR 293 din 12.02.2026 

 CERTIFICAT DE ATESTARE SERIA  Ff nr.635 din 08.2020 

 CERTIFICAT DE URBANISM  NR  157 din 07.02.2025  

 MEMORIU TEHNIC GENERAL: 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan); 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

c) datele seismice şi climatice; 

d) studii de teren: 

(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare; 

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate 

ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice; 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 



f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

3.2. Regimul juridic: 

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 

preempţiune; 

b) destinaţia construcţiei existente; 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, 

arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite 

protejate, după caz; 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă; 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

d) suprafaţa construită; 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 

f) valoarea de inventar a construcţiei; 

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază 

de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale 

monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum 

şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni 

climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, 

concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere 

al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI 

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE: 

a) clasa de risc seismic; 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii; 

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform 

cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE 

(MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-

arhitectural şi economic, cuprinzând: 



a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

-   consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 

arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente 

valoroase, după caz; 

- demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea 

configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al 

construcţiei existente; 

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 

instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, 

debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 

fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei 

reabilitate; 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 

lucrărilor de intervenţie. 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale 

de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ 

de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor 

unor investiţii similare; 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a) impactul social şi cultural; 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare; 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz. 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă; 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 

investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 



d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

6.SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 

RECOMANDAT(Ă) 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată 

în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general; 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie 

de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 

şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 

legal constituite 

7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, 

precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 

pentru 

creşterea performanţei energetice; 

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
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MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 

 

 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 

INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

„REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA TERENULUI DIN VECINĂTATEA 

BISERICA GREACĂ – ESPLANADA – PLAJA MODERN ȘI O.S.” 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

Nu este cazul. 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei – U.A.T. Municipiul Constanța reprezentat prin Primăria 

Constanța 

Adresa Primăriei: B-dul. Tomis, Nr. 51, Constanța cod poștal 900725 

Telefon/fax: 0241/488151    

Primar: Chițac Vergil 

 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 S.C. MARACINE NICOMAR S.R.L. - BUZĂU 

Punct de lucru: mun. Buzău, Șoseaua Brăilei, nr.2  

Tel: 0238/711226  

Fax: 0238/711226  

e-mail: maracinenicomar@yahoo.com.  

Reg. Comerţului: J10/29/ian.1993  

C.U.I.: RO 3493639  

Cod IBAN: RO68 RNCB 0096 0314 0346 0001  

Banca: BCR - Sucursala Buzău  

Administrator: dr. ing. Nicolae Mărăcine  

Director/manager/administraţor:dr. ing. Mărăcine Nicolae  



COD CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

CERTIFICAT DE ATESTARE Seria Ff nr. 635/08.07.2020, pentru Proiectare – 

efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări 

de îmbunătăţiri prin OMAPDR nr. 182/2009. 

 

Drepturi de proprietate intelectuală 

În conformitate cu Legea 8/1996, prezentul proiect este proprietatea S.C. MARACINE 

NICOMAR S.R.L. şi nu poate fi utilizat decât în scopul pentru care a fost elaborat. 

Orice reproducere, copiere, împrumutare sau întrebuinţare integrală sau parţială, directă 

sau indirectă, în alt scop, fără permisiunea proprietarului sau a beneficiarului, acordată legal, în 

scris, intră sub incidenţa sancţiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuală şi a 

drepturilor conexe. 

 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII. 

Criteriile generale avute în vedere la întocmirea D.A.L.I. urmăresc: 

  Prezentarea proiectelor și soluțiilor adoptate în concordanță cu H.G. nr. 907/2016, 

modificat și completat prin Hotărâre nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 – privind etapele de 

elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnic-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice privind conținutul cadru 

al D.A.L.I.; 

 Posibilitatea etapizării investițiilor în funcție de fondurile disponibile și de perioada de 

timp friguros. 

 Respectarea normelor, standardelor și legislației în vigoare cu privire la calitatea, 

protecția mediului, sănătate, tehnica securității muncii, protecție la foc , cutremure, etc. 

 Proiectarea unor construcții și instalații care să se încadreze în mediul ambient și în 

ansamblul existent. 

 Realizarea de componente, piese și utilaje corespunzând normelor internaționale (ISO) 

și respectiv românești (SR). 

Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții, este elaborată pe baza 

prevederilor temei de proiectare, a expertizei tehnice, a datelor obținute direct pe teren precum 

și a doleanțelor beneficiarului, care a avut o importantă contribuție la conturarea soluțiilor 

propuse. 

 SITUAŢIA EXISTENTĂ:  

Prezentarea obiectivului: 

Zona studiată – Esplanada-Biserica Greacă-Plaja Modern, pentru estimarea gradului de 

stabilitate, care face parte din terasa înaltă a litoralului Mării Negre,  se împarte în două subzone, 

în funcție de panta taluzului și a încărcărilor terenului cu construcțiile amplasate în imediata 

vecinătate a marginii superioare a taluzului terasei litorale și anume: 

1. Esplanada și terenul pe care este amplasată esplanada  

2. Terenul pe care este amplasată Biserica Greacă, Teatrul Elpis pentru copii și tineret 

și un cvartal de locuințe.  



Conform observațiilor din teren realizate de colectivul S.C. MARACINE NICOMAR 

S.R.L., au fost identificate următoarele probleme: 

 pavimentul din mozaic este fracturat, desprins sau lipsă pe suprafețe extinse; 

 apar formațiuni de eroziune activă care au creat goluri sub platformele din beton; 

 scările de acces din toate tronsoanele prezintă fisuri, rosturi deteriorate și degradări 

structurale; 

 lipsa unui sistem coerent de evacuare a apelor pluviale favorizează infiltrarea și spălarea 

terenului de fundare; 

 vegetația necontrolată contribuie la instabilitatea locală; 

 mobilierul urban existent este depășit, degradat sau lipsă. 

 NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

Investiția este justificată de degradările majore constatate pe esplanada situată în zona 

plajei Modern – Constanța, degradări generate de: 

 procese de eroziune de adâncime (șiroiri, ogașe, caverne), 

 infiltrații și scurgeri necontrolate ale apelor pluviale, 

 deteriorarea pavimentului din mozaic, 

 fisuri profunde și defecte structurale la scările de acces, 

 degradarea elementelor constructive și a finisajelor, 

 deprecierea generală a zonei de promenadă. 

Zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Bătrân nu prezintă afectări ale structurii 

de rezistență, însă zona necesită lucrări de punere în siguranță pentru prevenirea evoluției 

fenomenelor de eroziune. 

Prin realizarea investiției propuse se urmărește: 

 punerea în siguranță a esplanadei prin lucrări de consolidare a terenului și combatere a 

eroziunii; 

 reabilitarea infrastructurii pietonale (paviment, scări, rampe); 

 realizarea unui sistem eficient de colectare și dirijare a apelor pentru eliminarea 

infiltrațiilor; 

 îmbunătățirea aspectului urban prin instalare de mobilier urban nou (bănci, coșuri, 

balustrade); 

 reabilitarea și racordarea iluminatului public; 

 amenajarea unui spațiu modern pentru activități culturale, recreative și turistice, în acord 

cu SIDU și cu strategia municipiului privind dezvoltarea turismului. 

 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare. 

Turismul în Municipiul Constanța reprezintă un principal contribuabil la stabilitatea și 

competitivitatea economiei locale și regionale, în special datorită efectului multiplicator 

pozitiv. Procesul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare și Promovare a 

Turismului are în vedere utilizarea durabilă și eficientă a resurselor disponibile și 

implementarea unor mecanisme noi de management al destinației, astfel încât aceasta să își 



atingă potențialul de destinație turistică „flagship” la nivel macroregional, fără însă a afecta 

calitatea locuirii pentru rezidenți.  

Planificarea strategică în sine însă nu poate garanta succesul destinației turistice; etapa 

de implementare a Strategiei, politicilor, programelor și proiectelor aferente este de o 

importanță esențială pentru succesul acțiunii în ansamblu, iar fără aceasta, întregul proces își 

poate pierde scopul și finalitatea. Unul dintre principalele riscuri în procesul de planificare a 

destinațiilor de turism este reprezentat de eșecul sau formalismul cooperării între administrația 

publică și părțile interesate de la nivel local, regional sau național. De aceea, una dintre 

prioritățile Strategiei este asigurarea consultării și implicării părților interesate atât în elaborare, 

cât și în procesul de implementare, unde cooperarea este o condiție esențială, pentru obținerea 

unui avantaj competitiv durabil pentru UAT Municipiul Constanța.  

Înțelegerea și valorificarea capitalului teritorial și a potențialului local necesită o cartare 

clară a tuturor stakeholderilor din turism: Autoritatea publică locală, nivelurile administrative 

superioare, instituțiile publice, organizațiile, întreprinderile și a tuturor acelor entități care joacă 

un rol în modelarea experienței vizitatorilor. Sectorul, prin natura sa, nu este ușor de identificat, 

fiind mai degrabă un „sector de sectoare” (industria ospitalității, cultură, gastronomie, ș.a.).  

Prin urmărirea colectivă a unei viziuni și a unor obiective comune, și prin partajarea 

responsabilității politicii turistice în locul unei abordări unilaterale sau ad-hoc. Strategia de 

Dezvoltare și Promovare a Turismului pentru Municipiul Constanța poate produce un impact 

pozitiv structural la nivel local. 

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) se dorește amenajarea 

accesului la plajă pe sectorul din Constanța, prin realizarea unei promenade destinate exclusiv 

deplasării pietonale și a bicicletelor. Lucrări de construcții, iluminat public, mobilier urban. 

Alte facilități și dotări specifice. Investiția va fi finanțată din Buget de Stat/ Buget Local.  

 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

La vizitele în teren realizate de colectivul S.C. MARACINE NICOMAR S.R.L. s-au 

constatat degradări majore ale pavimentului din mozaic, Din cauza fenomenului de eroziune 

produs în urma precipitațiilor căzute de-a lungul timpului pe teren, s-au produs formațiuni ale 

eroziunii de adâncime de tipul șiroirilor și ogașelor pe ambele părți ale scărilor de coborâre-

urcare de la Esplanadă la plaja Modern și pe taluzurile esplanadei . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Scările de coborâre din strada adiacentă pe esplanadă și scările de coborâre de pe primul 

tronson al esplanadei pe tronsonul al doilea sunt degradate prezentând fisuri profunde. Zidul de 

protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân nu are structura de rezistență afectată de 

fenomene de tasare, lunecare sau răsturnare. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice. 

Prin realizarea investiției se dorește punerea în siguranță a întregii esplanade și 

stabilizarea taluzului pe toată zona studiată prin lucrări de consolidare si combatere a eroziunii 

solului. De asemenea se dorește îmbunbătățirea aspectului zonei prin dotarea cu mobilier urban 

(băncuțe , coșuri de gunoi), toaletarea vegetației și racordarea stâlpilor la sistemul de iluminat 

public și crearea de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber în 

zona de promenadă. 

 

3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan); 

AMPLASAMENT TERITORIAL :  

Din punct de vedere administrativ, zona studiată este situată în municipiul Constanța în 

partea de est a orașului, în vecinătatea plajei Modern. Terenul, din zona studiată, face parte din 

domeniul public al statului. 

 

 
 



 
 

 AMPLASAMENT HIDROTEHNIC : Din punct de vedere hidrotehnic  Esplanada și 

Biserica Greacă sunt amplasate în sectorul maritim al Dobrogei la aproximativ 28º39’ 

longitudine estică și 44º10’ latitudine nordică, într-o zonă de relief cu cote înalte față de nivelul 

Mării Negre înglobată în terasa litorală. 

 

 AMPLASAMENT TOPOGRAFIC  

Coordonate STEREO 70 – contur zona reabilitara  SIGURANȚA ȘI 

STABILITATEA TERENULUI DIN VECINĂTATEA BISERICA GREACĂ  - 

ESPLANADA - PLAJA MODERN ȘI O.S.  - AMPLASAMENT TOPOGRAFIC 

 

COORDONATE STEREO 1970 - contur 

zona reabilitara  ESPLANADA 

1   304338.668   792216.633 

2   304342.082   792220.839 

3   304344.299   792223.727 

4   304353.561   792233.570 

5   304355.957   792235.916 

6   304358.351   792241.019 

7   304358.686   792241.631 

8   304359.076   792242.151 

9   304359.498   792242.584 

10   304360.157   792243.083 

11   304360.774   792243.412 

12   304361.469   792243.656+ 

13   304367.554   792241.867 

14   304381.710   792240.176 

15   304384.602   792244.102 

16   304372.197   792256.164 

17   304372.550   792256.870 

18   304372.092   792257.315 

19   304373.151   792259.433 

20   304369.884   792261.947 

21   304370.301   792262.698 

22   304369.778   792263.101 

23   304375.925   792274.165 

24   304384.748   792277.709 

25   304401.959   792299.766 

26   304411.675   792316.075 

27   304400.387   792327.363 

28   304400.740   792328.105 

29   304400.296   792328.549 

30   304406.831   792342.278 

31   304411.476   792340.216 

32   304412.296   792342.287 

33   304413.802   792348.095 

34   304414.510   792350.950 

35   304400.470   792354.650 

36   304399.405   792351.828 

37   304397.265   792346.185 

38   304295.553   792372.559 

39   304292.924   792373.279 

40   304290.339   792374.064 

41   304288.301   792374.736 

42   304286.021   792375.547 

43   304283.702   792376.435 

44   304281.436   792377.369 

45   304279.603   792378.172 

46   304228.630   792401.120 

47   304226.609   792402.043 

48   304222.410   792404.050 

49   304219.918   792405.310 

50   304218.477   792406.040 

51   304214.822   792407.988 

52   304211.105   792410.071 

53   304192.911   792420.523 

54   304188.964   792422.790 

55   304171.411   792432.874 

56   304169.248   792434.210 

57   304167.268   792435.610 

58   304165.355   792437.145 

59   304163.620   792438.718 

60   304162.404   792439.937 

61   304161.174   792441.286 

62   304159.920   792442.799 

63   304158.988   792444.030 

64   304158.037   792445.397 

65   304156.989   792447.058 

66   304155.881   792449.040 



 
 

67   304154.809   792451.257 

68   304154.028   792453.131 

69   304153.313   792455.138 

70   304152.785   792456.889 

71   304152.234   792459.132 

72   304151.877   792461.003 

73   304151.613   792462.863 

74   304151.443   792464.629 

75   304151.355   792466.343 

76   304151.346   792468.470 

77   304151.429   792470.281 

78   304151.233   792471.487 

79   304161.884   792555.183 

80   304157.162   792553.866 

81   304149.967   792573.051 

82   304133.355   792556.522 

83   304137.321   792551.025 

84   304138.349   792539.001 

85   304135.010   792528.462 

86   304131.138   792521.229 

87   304128.463   792518.859 

88   304124.462   792509.712 

89   304130.188   792507.381 

90   304128.463   792501.787 

91   304124.747   792503.214 

92   304119.964   792489.321 

93   304119.660   792485.098 

94   304118.022   792485.373 

95   304114.869   792468.076 

96   304111.679   792451.203 

97   304125.218   792424.120 

98   304124.432   792423.427 

99   304119.096   792417.875 

100   304128.462   792408.914 

101   304125.905   792406.242 

102   304116.533   792415.208 

103   304113.177   792411.207 

104   304113.064   792411.064 

105   304113.446   792410.666 

106   304122.783   792401.686 

107   304131.428   792393.408 

108   304139.838   792385.351 

109   304152.521   792373.252 

110   304152.459   792373.123 

111   304152.508   792372.997 

112   304152.799   792372.758 

113   304152.840   792372.800 

114   304157.517   792368.256 

115   304157.589   792368.352 

116   304164.316   792361.964 

117   304185.218   792342.042 

118   304194.674   792333.086 

119   304203.921   792324.211 

120   304204.521   792323.570 

121   304209.274   792319.053 

122   304213.294   792316.040 

123   304248.240   792288.580 

124   304261.034   792278.347 

125   304277.815   792264.913 

126   304296.339   792250.136 

127   304307.684   792241.045 

128   304310.321   792239.035 

129   304322.570   792229.354 

130   304329.030   792224.297 

131 304329.953     792223.348



 
 

 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Accesul în zonă se poate face de pe strada Mircea cel Bătran și strada Lebedei. 

 

c) datele seismice şi climatice; 

Clima din zona UAT Municipiul Constanța evoluează pe fondul general al climatului 

temperat continental, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de 

componentele fizico-geografice ale teritoriului. Prezența Mării Negre cu o permanentă 

evaporare a apei, asigură umiditatea aerului si totodată provoacă reglarea încălzirii acestuia. 

Temperaturile medii anuale se inscriu în valori superioare mediei pe țară, între 10-11° C. 

Regimul climatic se caracterizează prin veri mai putin fierbinți, datorita brizelor marine 

și ierni mai blânde, datorită acțiunii moderatoare a Mării Negre. 

Climatul maritim, caracteristic acestei zone, prezintă o stabilitate termică a atmosferei. 

Temperatura medie în lunile iunie-august depășește 25°C. Temperaturile medii multianuale 

înregistreaza cele mai mari valori din intreaga țară, situându-se la 11,2 grade C. Media 

maximelor lunare, cu valori de peste 30 grade C sunt atinse în iulie, august și septembrie; în 

aceste luni valorile minimelor lunare și anuale atingând 12 -13 grade C. Primăvara, datorită 

prezenței mării,temperaturile sunt mai coborate cu 1 – 3 grade C decât în interiorul Dobrogei, 

iar toamna, din aceleași motive, sunt mai ridicate cu câteva grade. Durata de strălucire a soarelui 

se ridică la o valoare medie multianuală de 2286,3 ore/an. Precipitaţiile sunt reduse, sub 400 

mm/an, teritoriul Zonei Metropolitane Constanţa aflându-se în arealul cu probabilitatea cea mai 

redusă a precipitaţiilor din toată Dobrogea. În ceea ce privește vânturile, cele predominante sunt 

cele din sectorul nordic (N, NE) se înregistrează și cele mai mari viteze medii anuale: 7,4 m/s 

pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est și 4,7 m/s pentru nord-vest. Situat într-o zona puternic 

aerată și ventilată, municipiul Constanta nu se confruntă cu probleme majore de poluare 

a aerului. 

DATE SEISMICE: 

Conform Codului de proiectare seismică – prevederi de proiectare pentru clădiri, 

Indicativ P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este caracterizat de valoarea de vârf 

a accelerației orizontale ag determinată pentru intervalul mediu de recurență IMR = 225ani 

(20% probabilitate de depășire în 50 ani), corespunzător stării limită ultime, valoare numită 

“accelerație pentru proiectare” iar condițiile locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de 

control (colț) Tc a spectrului de răspuns și reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori 

maxime în spectrul de accelerații absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de 

viteze relative.    

Din zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț) a spectrului 

de răspuns, Tc = 0,7s, iar  după zonarea în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului 

de proiectare ag = 0,20g.  



 
 

 

Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani 

(20% probabilitate de depășire în 50 de ani) 

 

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), 

TC  a spectrului de răspuns 

 

 

 

 



 
 

ADÂNCIMEA DE ÎNGHEŢ 

Conform STAS 6054-77, Zonarea după adâncimea de îngheţ, perimetrul prezintă 

adâncimea de îngheţ de 80 cm. 

 

 

 
 

d) studii de teren: 

Pentru stabilirea soluției tehnice, proiectantul, s-a folosit de :  

- Expertiza Tehnică– întocmită de către dr. ing. Mărăcine Nicolae expert tehnic atestat 

M.D.R.A.P.certificat de atestare tehnic-profesională seria D nr. 09484 / 26.02.2015(anexate 

prezentului proiect). 

- Studiu topografic – întocmit de către S.C. MARACINE NICOMAR S.R.L.   

- Studiu geotehnic – întocmit de către S.C. GEOLOGIC DON S.R.L 

 

 (i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare; 

           Conform studiului geotehnic anexat prezentei documentații 

In urma efectuării forajelor geotehnice şi a interpretării rezultatelor analizelor de 

laborator, s-a stabilit următoarea succesiune litologică a depozitelor existente pe locaţie: 

F.G. 1                                                                                                      N 440 10’ 46,27” 

                                                                                                                 E 280 39’ 13,80” 

0,00 – 4,00m  = material de umplutură eterogen (praf argilos, pietriş, elemente de 

construtie degradate), necompactat controlat;  

4,00 – 5,80m  = praf argilos de culoare galben-cafenie, vine calcaroase, plasticitate 

medie, plastic vârtos, compresibilitate mare ( Eoed = 8333 kPa, ep = 

3,8 %), sensibil la umezire ( im3 = 5,7 %); 



 
 

5,80 – 7,30m  =  praf argilos de culoare galben-cafenie, vine calcaroase, plasticitate 

medie, plastic vârtos, compresibilitate mare ( Eoed = 7692 kPa, ep = 

3,9 %), sensibil la umezire ( im3 = 3,6 %); 

7,30 – 8,40m  =  praf argilos de culoare galben-roşcată, cu vine calcaroase, plasticitate 

medie, vârtos; 

8,40 –10,00m =  praf argilos de culoare cafeniu-roşcată, cu vine calcaroase, plasticitate 

mare, vârtos. 

NH = nu s-a întâlnit 

 

 
FOTO LOCATIE 

 

 

F.G. 2                                                                                                     N 440 10’ 39,60” 

                                                                                                                E 280 39’ 22,35” 

0,00 – 4,20m = material de umplutură eterogen (praf argilos, pietriş, elemente de 

construtie degradate), necompactat controlat;  

4,20 – 4,90m  =    argilă prăfoasă de culoare cafeniu-roşcată, vine calcaroase, plasticitate 

mare, plastic vârtos, cu fragmente de calcar < 5%; 

4,90 – 6,20m  =   nisip mediu de culoare cafenie, saturat, fragmente de calcar < 50%; 

6,20 – 8,70m  =  strate centimetrice de calcar cu intercalaţii de nisip prăfos de culoare 

galben-cafeniu-roşcată; 

8,40 –10,00m =  strate centimetrice de calcar cu intercalaţii de nisip prăfos de culoare 

galben-albicioasă. 

 NH = -3,0m 



 
 

 
FOTO LOCAȚIE 

 

F.G. 3                                                                                                     N 440 10’ 38,60” 

                                      E 280 39’ 21,50” 

0,00 – 3,30m = material de umplutură eterogen (praf argilos, pietriş, elemente de   

construtie degradate), necompactat controlat; 

3,30 – 4,50m  = praf de culoare galben-cafenie, vine calcaroase, plasticitate medie, 

plastic vârtos, compresibilitate mare( Eoed = 9090 kPa, ep = 3,8 %), 

sensibil laumezire ( im3 = 3,1 %); 

4,50 – 5,60m  = praf argilos de culoare galben-cafenie, vine calcaroase, plasticitate 

medie, plastic vârtos, compresibilitate mare ( Eoed = 8333 kPa, ep = 

3,7 %), sensibil la umezire ( im3 = 2,7 %); 

5,60 – 6,60m  =  praf argilos de culoare cafenie, cu vine calcaroase, plasticitate medie, 

vârtos; 

6,60 – 8,00m  =  praf argilos de culoare cafeniu-roşcată, cu vine calcaroase,plasticitate 

medie, vârtos; 

8,00 –10,00m =  praf argilos de culoare cafeniu-roşcată, cu vine calcaroase,plasticitate 

mare, vârtos. 

NH = nu s-a întâlnit 

 
FOTO LOCAȚIE 



 
 

CONCLUZII 

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat este localizat în zonă de 

versant mediu înclinat, aparţinând Podişului Dobrogei de Sud; local nu se manifestă alunecări 

de teren dar apar procese erozionale. 

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite Senoniene şi Pleistocen mediu-

superior, constituite din calcare, gresii calcaroase, argile şi depozite loessoide.  

Forajele executate au semnalat existenţa unei litologii constituite din  prafuri sensibile 

la umezire care stau pe prafuri argiloase sau strate centimetrice de calcar cu nisipuri . 

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutăţi volumetrice, 

etc.), sunt prezentate în fişele anexă ce au şi o coloană litologică sintetică, amplasarea forajului. 

Au fost calculaţi parametrii derivaţi : indicele porilor, porozitate,  indicele de 

plasticitate, indicele de consistenţă. 

 

Caracteristici fizico-mecanice ale terenului de fundare 

Caracteristica  

fizico-mecanica 

Simbol Unitate de 

masura 

Minim Maxim 

Umiditate w % 13,7 19,3 

Limita curgere wL % 30 46 

Limita framantare wP % 14 17 

Indice plasticitate Ip % 16 29 

Indice consistenta Ic - 0,89 1,0 

Argila  d 1 % - 32 

Praf    d 2 % 6 67 

Nisip d 3 % 14 47 

Pietriş d 4 % - 47 

Greutate volumica naturala γ kN/m3 15,87 21,26 

Greutate volumica uscata γd kN/m3 13,95 18,28 

Porozitate n % 31 47 

Indice de porozitate e - 0,45 0,89 

Grad de umiditate 

(saturatie) 

Sr - 0,41 0,97 

Unghi frecare interna Φ grade 21 23 

Coeziune c kPa 26,0 27,5 

Modul de compresibilitate M2-3 kPa 7692 9090 

Coeficient tasare specifica ep2  % 3,7 3,9 

Coeficient tasare la umezire Im3 % 5,7 2,7 

Este anexat de asemeni buletinul de analiză al laboratorului. 

Nivelul freatic a fost întâlnit în forajul F 2, la -3,0m; conform SR EN 206-1, apa prezintă 

agresivitate pentru betoane de ciment XA1, criteriul sulfat. 

S-a efectuat un calcul de estimare a stabilităţii cu programul GEO 5 (Civil 

Engineering Software); se constată că taluzul, în condiţiile actuale, este instabil şi poate fi 

afectat de o alunecare de teren (analiza este atasată studiului). 



 
 

S-a efectuat analiza în 3 variante, în care au fost luate în consideraţie materialul de 

umplutură şi stratele subjacente, care sunt de tip loessoid (sensibile la umezire). 

Recomandăm o stabilizare a terenului prin execuţia unui sir de piloţi în zona de sus a 

versantului, cu adâncime de minimum 10m si un şir la mijlocul acestuia, cu aceiaşi adâncime. 

Proiectantul lucrării de consolidare va stabili diametrul si adâncimile pentru cele două 

şiruri de piloţi.  

Se vor respecta indicaţiile din NP 125-2010: Normativ privind fundarea 

constucţiilor pe pământuri sensibile la umezire. 

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice, seismice şi a celor 

referitoare la antecedentele amplasamentului obţinute în urma cercetării geotehnice 

(recunoaştere geotehnică, prospectare şi rezultatele încercărilor de laborator), încadrarea 

geotehnică este: 

Risc geotehnic = Moderat 

Categoria geotehnică = 2 

FACTOR  PUNCTAJ 

Condiţii teren Teren mediu 3 

Apă subterană Fara epuismente  1 

Clasif. construcţiei Normală 3 

Vecinătăţi Fără riscuri 1 

Zona seismică 0,20g 2 

Risc geotehnic  10 

Conform “TS/1995 – Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrari de 

terasamente”, categoria de teren după comportare la săpat, rocile întâlnite sunt : manual tare, 

mecanizat II.  

Studiul geotehnic a fost întocmit respectând indicaţiile Normativ NP 074/2022. 

Studiul geotehnic are aceiasi semnificatie cu „Raport privind investigarea terenului”, 

care se intocmeste conform SR EN 1997-2. 

 Prezentul studiu este valabil numai pentru perimetrul de teren descris mai sus, orice altă 

modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu geotehnic. 

 

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

 Studii topografice 

 Au fost efectuate măsurător în teren, au fost prelucrate datele și s-au întocmit planurile. 

În baza măsurătorilor s-au stabilit coordonatele STEREO pentru obiectivele propuse în proiect. 

 AMPLASAMENT TOPOGRAFIC 

      N (m)            E (m)              Z (m) 

  304357.783    792239.807         34.90 

  304114.316    792412.678         27.60 

 Studii Geotehnice 

 Studiul geotehnic a fost întocmit de către S.C. GEOLOGIC DON S.R.L. Datele din 

studiu au fost prezentate în paragraful anterior iar studiul, în integralitatea lui este atașat acestui 

proiect în faza D.A.L.I. 

 Studii hidrogologice nu au fost necesare. 



 
 

 Alte studii nu au fost necesare. 

 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

 Zona studiată nu este racordată la utilități tehnico - edilitare. 

 

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

 Din cauza fenomenului de eroziune produs în urma precipitațiilor căzute de-a lungul 

timpului pe teren, s-au produs formațiuni ale eroziunii de adâncime de tipul șiroirilor și 

ogașelor, care au creat caverne sub structurile din beton armat ale esplanadei, ale platformei 

betonate și a zidului de sprijin din vecinătatea blocului turn, amplasat în imediata vecinătate a 

esplanadei, în secținea din nordul acesteia. 

Constanța este unul dintre cele mai calde orașe din România. Are un climat subtropical 

umed (Cfa), cu influențe oceanice și semi-aride. Există patru anotimpuri distincte în timpul 

anului. 

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climei temperate 

continentale, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele 

fizico-geografice ale teritoriului. Existența Mării Negre și, la nivel mai mic, a Dunării, cu o 

permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului și totodată provoacă reglarea încălzirii 

acestuia. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe România + 

11,2ºC. Temperatura minimă înregistrată în   Constanța a fost -25 °C la data de 10 

februarie 1929, iar cea maximă +38,5 °C la data de 10 august 1927. Vânturile sunt determinate 

de circulația generală atmosferică. Brizele de zi și de noapte sunt caracteristice întregului județ 

Constanța. 

Vara (începutul lunii iunie până la mijlocul lunii septembrie) este caldă și însorită, cu o 

medie de iulie și august de 23 °C. Majoritatea zilelor de vară văd o adiere blândă revigorantă a 

temperaturilor din timpul zilei. Nopțile sunt calde și oarecum mohorate din cauza căldurii 

stocate de mare. 

Toamna începe la jumătatea sau sfârșitul lunii septembrie cu zile călduroase și însorite. 

Septembrie poate fi mai cald decât iunie, datorită căldurii acumulate de Marea Neagră pe timpul 

verii. Primul îngheț apare în medie la jumătatea lunii noiembrie. 

Iarna este mai blândă decât alte orașe din sudul României. Zăpada nu abundă, dar 

vremea poate fi foarte vântoasă și neplăcută. Iarna ajunge mult mai târziu decât în interior, iar 

vremea din decembrie este adesea blândă, cu temperaturi ridicate care ating 8 °C - 12 °C. 

Temperatura medie a lunii ianuarie este de 1 °C. Furtunile de iarnă, care apar când marea devine 

deosebit de trădătoare, sunt o întâmplare frecventă între decembrie și martie. 

 Primăvara ajunge devreme, dar aerul este destul de plăcut. Adesea, în aprilie și mai, 

coasta Mării Negre este unul dintre cele mai frumoase locuri din România întâlnite la o 

altitudine mai mică de 500 m. 

 Patru dintre cei mai calzi șapte ani de la 1889 au avut loc după anul 2000 (2000, 2001, 

2007 și 2008). Iarna și vara anului 2007 au fost, respectiv, cele mai caldă și a doua cea mai 

caldă din istoria înregistrată, cu medii lunare pentru ianuarie (+6,5 °C) și iunie (+23,0 °C), 

înregistrând recorduri în toate timpurile. În general, 2007 a fost cel mai cald an din 1889 când 

a început înregistrarea vremii. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Clim%C4%83_temperat-continental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clim%C4%83_temperat-continental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evaporare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Umiditate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1929
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1927
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Briz%C4%83


 
 

 
 

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

În zona studiată, conform listei monumentelor istorice din municipiul Constanța se află 

următoarele monumente istorice: 

OD 

LMI 

DENUMIRE LOCALI

TATE 

LOCALIZARE DAT

ARE/ 

CRE

ATO

RI 

IMAGINE 

CT-I-

s-A-

02553 

Situl arheologic 

„Orașul antic 

Tomis” 

Municipiul 

 Constanța 

 Peninsula Constanța, 

între Bd. Ferdinand, 

faleza de E a orașului 

până la plaja Modern, 

Cazino, Poarta 1, port 

comercial, Bd. Termele 

Romane (fost 

Marinarilor), str.Traian 

44.17133°N 

28.66094°E. 

  

CT-II-

s-B-

02832 

Situl 

urban „Zona 

peninsulară 

Constanța 

Municipiul 

 Constanța 

Faleza Cazino, Poarta 1, 

Faleza Port Tomis, 

Faleza plaja Modern, 

bd. Ferdinand până la 

str. Atelierelor, str. 

Traian, bd. Termele 

Romane (fost 

Marinarilor) 

  

CT-II-

a-B-

02832

.02 

Situl urban 

„Zona 

peninsulară 

Constanța 

municipiul  

Constanța 

Str. Ovidiu, Titulescu, 

Arhiepiscopiei, Mr. 

Șonțu, Revoluției 1989 

  

CT-II-

m-A-

02826 

Biserica 

„Schimbarea la 

față”, fosta 

biserică greacă 

„Metamorphosis

” 

 

Municipiul 

 Constanța 

Str. Mircea cel Bătrân 

36 

44.1769°N 28.656°E 

1868,  

modif. 

1947 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ora%C8%99ul_antic_Tomis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ora%C8%99ul_antic_Tomis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ora%C8%99ul_antic_Tomis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba#/maplink/0
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba#/maplink/0
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESchimbarea_la_fa%C8%9B%C4%83%E2%80%9D_din_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESchimbarea_la_fa%C8%9B%C4%83%E2%80%9D_din_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESchimbarea_la_fa%C8%9B%C4%83%E2%80%9D_din_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESchimbarea_la_fa%C8%9B%C4%83%E2%80%9D_din_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESchimbarea_la_fa%C8%9B%C4%83%E2%80%9D_din_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESchimbarea_la_fa%C8%9B%C4%83%E2%80%9D_din_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba#/maplink/184


 
 

CT-II-

m-A-

02825 

Casă municipiul  

Constanța 

Str. Mircea cel Bătrân 

30 

1897  

 

3.2. Regimul juridic: 

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, 

drept de preempţiune; 

Regimul Juridic: 

- Terenurile sunt situate în intravilanul municipiului Constanța. 

- Imobile identificate cu numerele cadastrale: 207009, 207024, 207030, 207045, 

228759, 228784, 228930, 2555381 conform înscrisurior din Extras de carte funciară pentru 

informare nr. 207009, 207024, 207030, 207045, 228759, 228784, 228930, 2555381 din 

18.11.2022. 

 

b) destinaţia construcţiei existente; 

Conform Certificatului de Urbanism emis de către Primăria Municipiului Constanța, 

Imobilele sunt situate în două zone de reglementare urbanistică: 

1.Zona V2 – spații verzi publice amenajate (parcuri) 

2. Zona V4 – spații verzi publice care pot primi dotări punctuale asociate pietonalelor 

majore. 

 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone 

construite protejate, după caz; 

-  Conform Certificatului de Urbanism nr. 157 din 07.02.2025, emis de către Primăria 

municipiului Constanța (Anexat):  

- Conform OMC nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 

actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, imobilele 

sunt situate în: 

- Situl arheologic „Orașul antic Tomis”, Peninsula Constanța, între bd.Ferdinand, faleza 

de E a orașului până la plaja Modern, Cazino, Poarta 1, port comercial, bd. Termele Romane 

(fost Marinarilor), strada Traian, Cod CT-II-s-A-02553, nr.crt.1. 

- Situl urban „Zona peninsulară Constanța”, faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, 

Faleza plaja Modern, bd. Ferdinand până la str. Atelierelor, str. Traian, bd. Termele Romane 

(fost Marinarilor), Cod CT-II-s-B-02832.02 nr.crt. 486. 

- Situl urban „Zona peninsulară Constanța”, Str. Ovidiu, Titulescu, Arhiepiscopiei, Mr. 

Sonțu, Revoluției 1989, Cod CT-II-a-B-02832.02, nr.crt. 487. 

- Legea nr.5/6.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea a III – a – zone protejate Art.3 Lucrările de salvare, protejare și de punere în valoare 

a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes național. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba


 
 

- Interdicții temporare de construire: DA, pană la elaborare și aprobare documentație 

P.U.D., conform P.U.Z. – nu este cazul prezentei solicitări. 

 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 

caz. 

Conform Certificatului de Urbanism emis de către Primăria Municipiului Constanța, 

Imobilele sunt situate în două zone de reglementare urbanistică: 

1.Zona V2 – spații verzi publice amenajate (parcuri). 

UTILIZĂRI ADMISE: 

- spații plantate 

- amenajări pentru odihnă, joc și sport. 

- circulații pietonale dintre care unele ocazional carosabile pentru intreținerea spațiilor 

verzi. 

- amenajări cuprinzând elemente de mobilier urban și iluminat public decorativ, jocuri 

de apă 

-activități specifice de amenajare și intreținere a spațiilor verzi (plantare,cosire, tundere, 

intreținere copaci, curațenie, reparații). 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 

 - adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și intreținere având suprafața 

construită desfășurată de cel mult 60 mp. 

 - sunt admise amenajările pentru instalarea și desfășurarea unor evenimente culturale 

sau sportive temporare cu condiția ca acestea sa nu afecteze zonele plantate. 

 - sunt admise activitățile de comerț ambulant în zonele desemnate de către 

administrația spațiilor verzi cu condiția ca aceste activități sa nu incomodeze activitățile de 

promenadă, odihnă și jocuri pentru copii și să nu afecteze spațiile plantate. 

UTILIZĂRI INTERZISE: 

- se interzice orice schimbare a funcțiunilor spațiilor verzi publice și diminuarea 

suprafeței înverzite; 

- se interzice tăierea arborilor sau a crengilor lor fără autorizația autorității locale  

abilitate (administrația spațiilor verzi) 

se interzice camparea și realizarea focului pe teritoriul spațiilor verzi publice; 

-se interzic orice alte activități care ar putea avea efecte dăunătoare asupra vegetației. 

-reglementări fiscale: imobilul face parte din zona A de impozitare. 

 

2. Zona V4 – spații verzi publice care pot primi dotări punctuale asociate pietonalelor 

majore. 

UTILIZĂRI ADMISE: 

-spații plantate. 

-amenajări pentru odihnă, joc și sport. 

-circulații pietonale dintre care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor 

plantate. 

-amenajări cuprinzând elemente de mobilier urban și iluminat public și decorativ, jocuri 

de apă. 



 
 

-activități specifice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi (plantare, cosire, tundere, 

întreținere copaci, curațenie, reparații). 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 

- mic comerț specializat cu suprafața netă de expunere vânzare maxim 40 mp; 

- mici unități de alimentare publică cu maxim 40 de locuri; 

-adăposturi ,grupuri sanitare, spații pentru administrare și intreținere având suprafața 

construită defășurată de cel mult 60 mp; 

-în cazul amplasării unor clădiri pe terenuri cu pante peste 5% se vor întocmi studii 

geotehnice care să stabilească condițiile de fundare și măsurile de stabilizare a versantului, 

regimul de construire și dintanțele minime între clădiri. 

UTILIZĂRI INTERZISE 

- se interzice orice schimbare a funcțiunilor spațiilor verzi publice și diminuarea 

suprafeței inverzite; 

-se interzice tăierea arborilor și crengilor fără autorității locale abilitate (administrarea 

spațiilor verzi) ; 

-se interzice camparea și realizarea focului pe teritoriul spațiilor verzi publice; 

-se interzic orice alte activități care ar putea avea efecte dăunătoare asupra vegetației. 

-reglementări fiscale: imobilul face parte din zona A de impozitare. 

 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă; 

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin 

H.G. nr. 766/1997 şi Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor, 

elaborată în aprilie 1996 de INCERC Bucureşti, încadrează construcţiile după importanţa lor în 

două categorii: 

- de importanţă globală, denumite „categorii de importanţă”, care privesc întreaga 

construcţie: Categoria “D” de importanță (construcții de importanță redusă); 

- de importanţă specifică, denumite „clase de importanţă”,  care privesc întreaga 

construcţie:  Clasa  “IV” de importanță. 

 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

 Acestea sunt descrise la punctul  3.1 – g). 

 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

Nu este cazul. 

 

d) suprafaţa construită; 

Zona Biserica Greacă-Esplanada-Plaja modern face parte din  terasa înaltă a litoralului 

Mării Negre și se împarte în două subzone: 

Subzona 1: Esplanada și terenul pe care este amplasată Esplanada. 

Subzona 2: Terenul pe care este amplasată Bisewrica Greacă, Teatrul Elpis pentru copii 

și tineret și un cvartal de locuințe. 

Suprafața totală pe care se vor realiza lucrările propuse de reabilitare  este de 3866,00mp 

astfel: 



 
 

- Subzona 1 – 3151,00mp 

- Subzona 2 – 715,00mp 

 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 

Nu este cazul. 

 

f) valoarea de inventar a construcţiei; 

Nu este cazul. 

 

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

Nu este cazul. 

 

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale 

auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care 

beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele 

de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia 

degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de 

cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de 

întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate 

prin expertiza tehnică. 

Pentru descrierea stării tehnice a obiectivului, s-a executat un studiu topografic în urma 

căruia s-a întocmit un plan de situație. Pe planul de situație s-a trasat și s-a raportat în sistem de 

axe de coordonate, un număr de 11 profile transversale, în secțiunile cu un potențial foarte mare 

de instabilitate al terenului.  

În continuare vom prezenta starea tehnică a obiectivului pe fiecare zonă cuprinsă între 

profilele transversale după cum urmează: 

 

ESPLANADA ȘI TERENUL AFERENT – PROFILELE 1-6 

1. Zona cuprinsă între profilele transversale 1 și 2. 

În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele degradări ale 

esplanadei și a terenului : 

- Din cauza fenomenului de eroziune produs în urma precipitațiilor căzute de-a lungul 

timpului pe teren, s-au produs formațiuni ale eroziunii de adâncime de tipul șiroirilor și 

ogașelor, care au creat caverne sub structurile din beton armat ale esplanadei, ale platformei 

betonate și a zidului de sprijin din vecinătatea blocului turn, amplasat în imediata vecinătate a 

esplanadei, în secținea din nordul acesteia. 

- De asemenea pe ambele părți ale scărilor de coborâre-urcare de la Esplanadă la plaja 

Modern și invers, s-au format ogașe, care se vor adânci și lărgi, în timp, iar efectul acesui 

fenomen va fi punerea în instabilitate a scărilor și a terenului, dacă nu se intervine cu lucrări de 

regularizare a scurgerilor pe versant. 

- Platforma esplanadei are degradări majore constând în fisurarea pavimentului din 

mozaic. Fisurile s-au produs din cauza unor tasări ale terenului suport și din cauza fenomenului 



 
 

de gelivitate, urmare a producerii multor cicluri de îngheț-dezgheț din timpul iernilor scurse de 

la execuție și până în prezent.  

- În partea estică, a zonei esplanadei, cuprinsă între profilul 1 și 2, grinda marginală de 

susținere a plăcii esplanadei, este ruptă și prăbușită pe taluzul terenului de fundare, împreună 

cu soclul balustradei de protecție și cu balustrada metalică de protecție. 

- Scările de coborâre din strada adiacentă pe esplanadă și scările de coborâre de pe 

primul tronson al esplanadei pe tronsonul al doilea sunt degradate prezentând fisuri profunde 

ale structurii de rezistență, exfolieri ale pavimentului din mozaic și rupturi ale treptelor. 

- În taluzul terenului pe care este construită esplanada a crescut în timp o vegetație 

arboricolă, cu o densitate mare, care are un efect benefic de stabilizare a taluzului prin sistemul 

radicular și de protecție antierozională a terenului prin densitatea coroanei cu frunziș în perioada 

din primăvară în toamnă. Această vegetație, arboricolă, se poate transforma în timp într-un 

factor de instabilitate a taluzului, din cauza măririi excesive a masei lemnoase, care va îngreuna 

masivul de pământ și va favoriza fenomenul de alunecare a taluzului. Pentru evitarea acestui 

fenomen este imperios necesară toaletarea arborilor și menținerea lor la o talie redusă, astfel 

încât masa lemnoasă să fie în limite admisibile. 

2. Zona cuprinsă între profilele transversale 2 si 3. 

În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele degradări ale 

esplanadei și ale terenului : 

- Platforma esplanadei are degradări majore constând din fisurarea pavimentului din 

mozaic. Fisurile s-au produs din cauza fenomenului de gelivitate, urmare a producerii multor 

cicluri de îngheț-dezgheț din timpul iernilor scurse de la execuție și până în prezent. 

- Zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân nu are structura de rezistență 

afectată de fenomene de tasare, lunecare sau răsturnare, nu sunt fisuri semnificative în masa de 

beton armat. Singura degradare existentă la zidul de sprijin al taluzului străzii constă în 

deteriorarea tencuielii din cadrul finisajului exterior.   

- Băncile din beton au gradenele din lemn degradate, iar inălțimea lor este prea mică, 

ceea ce face imposibilă contemplarea întinsului mării și a plajei Modern, deoarece înălțimea 

garedului viu de pe marginea estică a esplanadei opturează perspectiva vizuală a turistului, care 

se odihnește pe aceste bănci. 

- În taluzul terenului pe care este construită esplanada a crescut în timp o vegetație 

arboricolă, cu o densitate mare, care are un efect benefic de stabilizare a taluzului prin sistemul 

radicular și de protecție antierozională al terenului prin densitatea coroanei cu frunziș în 

perioada dintre primăvară și toamnă. Această vegetație, arboricolă, se poate transforma în timp 

într-un factor de instabilitate a taluzului, din cauza măririi excesive a masei lemnoase, care va 

îngreuna masivul de pământ și va favoriza fenomenul de alunecare a taluzului. Pentru evitarea 

acestui fenomen este imperios necesară toaletarea arborilor și menținerea lor la o talie redusă, 

astfel încât masa lemnoasă să fie menținută în limite admisibile. 

- În jumătatea de la baza inferioară a taluzului există un sistem de drenaj, care nu mai 

este funcțional. Sistemul de drenaj este colmatat și nu mai evacuează apele meteorice, care se 

infiltrează în stratele inferioare ale masivului de teren, ceea ce poate avea drept consecință 

umectarea stratului de praf argilos de culoare galben-cafenie (loess), sensibil la umezire. Dacă 

se va produce acest fenomen, se vor produce tasări masive ale terenului de la baza taluzului, 

ceea ce va favoriza alunecarea  taluzului și punerea în instabilitate a estacadei. 



 
 

- La baza jumătații superioare a taluzului sunt pinteni din anrocamente pentru mărirea 

gradului de stabilitate a masivului de pământ situat în partea superiară a taluzului și pe care este 

construită esplanada. 

3.  Zona cuprinsă între profilele transversale 3 și 4. 

- În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele degradări ale 

esplanadei și ale terenului : 

- Platforma esplanadei are degradări majore constând din fisurarea pavimentului din 

mozaic. Fisurile s-au produs din cauza fenomenului de gelivitate, urmare a producerii multor 

cicluri de îngheț-dezgheț din timpul iernilor scurse de la execuție și până în prezent. 

- Zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân nu are structura de rezistență 

afectată de fenomene de tasare, lunecare sau răsturnare, nu sunt fisuri semnificative în masa de 

beton armat. Singura degradare existentă la zidul de sprijin al taluzului străzii constă în 

deteriorarea tencuielii din cadrul finisajului exterior.   

- Băncile din beton au gradenele din lemn degradate, iar inălțimea lor este prea mică, 

ceea ce face imposibilă contemplarea întinsului mării și a plajei Modern, deoarece înălțimea 

gardului viu de pe marginea estică a esplanadei obturează perspectiva vizuală a turistului, care 

se odihnește pe aceste bănci. 

- În taluzul terenului pe care este construită esplanada a crescut în timp o vegetație 

arboricolă, cu o densitate mare, care are un efect benefic de stabilizare a taluzului prin sistemul 

radicular și de protecție antierozională a terenului prin coroana cu frunziș în perioada cuprinsă 

între primăvară și toamnă. Această vegetație arboricolă, se poate transforma în timp într-un 

factor de instabilitate a taluzului, din cauza măririi excesive a masei lemnoase, care va îngreuna 

masivul de pământ și va favoriza fenomenul de alunecare a taluzului. Pentru evitarea acestui 

fenomen este imperios necesară toaletarea arborilor și menținerea lor la o talie redusă, astfel 

încât masa lemnoasă să fie menținută în limite admisibile. 

- În jumătatea de la baza inferioară a taluzului există un sistem de drenaj, care nu mai 

este funcțional. Sistemul de drenaj este colmatat și nu mai evacuează apele meteorice, care se 

infiltrează în stratele inferioare ale masivului de teren, ceea ce poate avea drept consecință  

umectarea stratului de praf argilos de culoare galben-cafenie (loess), sensibil la umezire. Dacă 

se va produce acest fenomen, se vor produce tasări masive ale terenului de la baza taluzului, 

ceea ce va favoriza alunecarea  taluzului și punerea în instabilitate a estacadei. 

- La baza jumătații superioare a taluzului sunt pinteni din anrocamente pentru mărirea 

gradului de stabilitate a masivului de pământ situat în partea superiară taluzului și pe care este 

construită esplanada. 

4. Zona cuprinsă între profillele transversale 4 si 5. 

- În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele degradări ale 

esplanadei și ale terenului : 

- Acest segment al esplanadei este situat în dreptul restauranului Bistro Esplanada. 

- Pavimentul esplanadei în acest sector este executat din șapă de beton sclivisit, care se 

prezintă în stare fizică bună, fară fisuri proeminente, dar care face notă discordantă cu 

pavimentul de pe celalte tronsoane ale esplanadei. 

- La mijlocul acestui sector sunt scări de coborâre din strada Mircea cel Bătrân pe 

esplanadă. Treptele acestei scări sunt parțial degradate, prezentând fisuri și rupturi desprinse 

din trepte.  



 
 

- Zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân nu are structura de rezistență 

afectată de fenomene de tasare, lunecare sau răsturnare, nu sunt fisuri semnificative în masa de 

beton armat. Singura degradare existentă la zidul de sprijin al taluzului străzii constă în 

deteriorarea tencuielii din cadrul finisajului exterior.   

- Din informațiile obținute de la beneficiarul expertizei, construcția restaurantului și ale 

construcțiilor anexe restaurantului (terasa restaurantului, dependințele și scările adiacente) au 

fundațiile construite pe piloți forați ceea ce asigură stabilitatea terenului pe toată lungimea 

taluzului din acest segment al esplandei. 

- Zidurile de sprijin și protecție a taluzelor verticale care mărginesc scările de coborâre 

din Esplanadă la plaja Modern sunt construite cu grinzi și contraforți de suținere a esplanadei 

și nu au degradări ale structurii de rezistență.  

- Pe ambele părți ale scărilor de coborâre-urcare de la eplanadă la plaja Modern și invers, 

s-au format ogașe care se vor adânci și lărgi, în timp, iar efectul acesui fenomen va fi punerea 

în instabilitate a scărilor și a terenului, dacă nu se intervine cu lucrări de regularizare a 

scurgerilor pe versant. 

- În aval de Bistroul Esplanada, panta terenului este mică până la plaja Modern, terenul 

este acoperit cu vegetație arboricolă, cu talie joasă. În acest segment de teren există un sistem 

de drenaj, care la momentul efectuării expertizei părea nefuncțional. 

5. Zona cuprinsă între profilele transversale 5 și 6. 

- În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele degradări ale 

esplanadei și ale terenului: 

- Acest segment este ultimul cu lățimea de 5,8m, după care esplanada se îngustează până 

la o lățime de 2,0m, deoarece între profilul 6 și 7 platforma cu lățimea de 5,8m din capătul 

esplanadei aparține unui proprietar privat. 

- Platforma esplanadei are degradări majore constând din fisurarea pavimentului din 

mozaic și cu zone în care pavimentul lipsește și în care a crescut o vegetație ierboasă. Fisurile 

s-au produs din cauza fenomenului de gelivitate, urmare a producerii multor cicluri de îngheț-

dezgheț din timpul iernilor scurse de la execuție și până în prezent.  

- Pe acest tronson taluzul străzii Mircea cel Bătrân este înierbat cu un covor erbaceu 

compact, la baza căruia este plantat un gard viu. 

- În taluzul terenului pe care este construită esplanada a crescut în timp o vegetație 

arboricolă, cu o densitate mare, care are un efect benefic de stabilizare a taluzului prin sistemul 

radicular și de protecție antierozională a terenului prin densitatea coroanei cu frunziș în perioada 

dintre primăvară și toamnă. Această vegetație, arboricolă, se poate transforma în timp în factor 

de instabilitate a taluzului, din cauza măririi excesive a masei lemnoase, care va îngreuna 

masivul de pământ și va favoriza fenomenul de alunecare a taluzului. Pentru evitarea acestui 

fenomen este imperios necesară toaletarea arborilor și menținerea lor la o talie redusă, astfel 

încât masa lemnoasă să fie în limite admisibile. 

- În jumătatea de la baza inferioară a taluzului există un sistem de drenaj, care nu mai 

este funcțional. Sistemul de drenaj este colmatat și nu mai evacuează apele meteorice, care se 

infiltrează în stratele inferioare ale masivului de teren, ceea ce poate avea drept consecință 

umectarea stratului de praf argilos de culoare galben-cafenie (loess), sensibil la umezire.  

 

 



 
 

6. Zona cuprinsă între profilele transversale 6 și 7 

- În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele degradări ale 

esplanadei și ale terenului: 

-  Pe acest tronson esplanada se îngustează pâna la o lățime de 2,0m deoarece în partea 

de vest platforma aparține unui proprietar privat. 

- În taluzul terenului pe care este construită esplanada a crescut în timp o vegetație 

arboricolă, cu o densitate mare, care are un efect benefic de stabilizare a taluzului prin sistemul 

radicular și de protecție antierozională a terenului prin densitatea coroanei cu frunziș în perioada 

de vegetație ( primăvară – toamnă). Această vegetație, arboricolă, se poate transforma în timp 

într-un factor de instabilitate al taluzului, din cauza măririi excesive a masei lemnoase, care va 

îngreuna masivul de pământ și va favoriza fenomenul de alunecare a taluzului. Pentru evitarea 

acestui fenomen este imperios necesară toaletarea arborilor și menținerea lor la o talie redusă, 

astfel încât masa lemnoasă să fie menținută în limite admisibile. 

Mențiune: 

Baza taluzului, pe tot conturul de la profilul 1 la profilul 5 este consolidată cu un zid de 

sprijin cu o înălțime H=1,10 m, care prezintă degradări ale finisajelor (tencuieli desprinse), are 

unele porțiuni întrereupte. Zidul are barbacane din loc în loc pentru evacuarea apelor meteorice 

din drenajul existent. Apele meteorice drenate de pe taluzul falezei sunt preluate de o rigolă 

betonată amplasată la baza zidului de sprijin, pe lîngă carosabilul drumului de acces la Plaja 

Modern.    

TERENUL PE CARE ESTE AMPLASATĂ BISERICA GREACĂ, TEATRUL 

ELPIS PENTRU COPII ȘI TINERET ȘI UN CVARTAL DE LOCUINȚE.  

1. Zona cuprinsă între profilele transversale 7 și 8 

În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele: 

-  Acest segment de teren este delimitat, în partea superioară a taluzului de 

amplasamentul Bisericii Greacă și al Casei parohiale privite de la vest la est.     

- Fundația Bisericii este executată la adâncimea de 1,8 -2,8 m într-un teren loessoid, 

care este foarte sensibil la umezire, deoarece are în structura sa mult carbonat de calciu, care 

prin umectare se solubilizează și creează goluri în masa terenului de fundare, în urma căruia se 

produce un fenomen de tasare.  

- În urma expertizării terenului din vecinătatea taluzului falezei s-a constatat că există o 

tasare a terenului, între cele doua profile (7 și 8), pe verticală între 23cm și 66cm, tasare care a 

afectat și colțul estic de pe latura din nord a bisericii, precum și fundația casei parohiale aferentă 

Bisericii Greacă.  În urma acestei tasări au apărut fisuri proeminente în peretele de nord-est al 

bisericii și în pereții casei parohiale, afectând într-o oarecare măsură și structura de rezistență a 

acestor două corpuri de clădire. Cauza producerii acestei tasări este infiltrarea apei pluviale 

scursă de pe acoperișul bisericii și concentrată în jgheaburile de intercepție și evacuare de pe 

latura nordică a Bisericii Greacă, în terenul de fundare. 

- Se constată că tasarea produsă în plan vertical nu a produs și o alunecare a terenului în 

plan orizontal. 

- În taluzul terenului pe care este construită Biserica Greacă a crescut în timp o vegetație 

arboricolă, cu o densitate mare, care are un efect benefic de stabilizare a taluzului prin sistemul 

radicular și de protecție antierozională a terenului, prin densitatea coroanei cu frunziș, în 



 
 

perioada cuprinsă între primăvară și toamnă. Această vegetație, arboricolă, se poate transforma 

în timp într-un factor de instabilitate a taluzului, din cauza măririi excesive a masei lemnoase, 

care va îngreuna masivul de pământ și va favoriza fenomenul de alunecare a taluzului. Pentru 

evitarea acestui fenomen este imperios necesară toaletarea arborilor și menținerea lor la o talie 

redusă, astfel încât masa lemnoasă să fie menținută în limite admisibile. 

2. Zona cuprinsă între profillele transversale 8 si 9 

În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele: 

- Acest segment de teren este delimitat, în partea superioară a taluzului de 

amplasamentul teatrului Elmis și clădirea de locuințe lipită de teatrul Elmis pe latura estică a 

acestuia. 

- Între peretele nordic al celor două clădiri și marginea superioară a taluzului este o 

banchetă lată de 1,0-1,5 m acoperită cu vegetație ierboasă, care nu este impermeabilizată, și 

care poate  favoriza infiltrația apelor meteorice în stratele leossoide din profunzime, ceea ce ar 

putea pune în istabilitate terenul de fundare al celor două clădiri și implicit ar pune în pericol 

de alunecare taluzul falezei. 

- În taluzul terenului pe care este construit Teatrul Elmis și clădirea învecinată a crescut 

în timp o vegetatie arboricolă, cu o densitate mare, care are un efect benefic de stabilizare a 

taluzului prin sistemul radicular și de protecție antierozională a terenului prin densitatea 

coroanei cu frunziș, în perioada cuprinsă între primăvară și toamnă. Această vegetație, 

arboricolă, se poate transforma în timp într-un factor de instabilitate al taluzului, din cauza 

măririi excesive a masei lemnoase, care va îngreuna masivul de pământ și va favoriza 

fenomenul de alunecare a taluzului. Pentru evitarea acestui fenomen este imperios necesară 

toaletarea arborilor și menținerea lor la o talie redusă, astfel încât masa lemnoasă să fie 

menținută în limite admisibile. 

- Baza taluzului din acest segment nu este consolidată cu un zid de sprijin. 

3.  Zona cuprinsă între profillele transversale 9 si 10 

În urma inspecției tehnice a acestei zone s-au constatat următoarele: 

- Acest segment de teren este delimitat, în partea superioară a taluzului de 

amplasamentul clădirii de locuințe lipită de teatrul Elmis, pe latura estică a acestuia și scările 

de coborâre de pe faleză la Plaja Modern, amplasate în zona din spatele restaurantului Premier.  

- În acest segment există un teren viran pe care au rămas fundațiile unei clădiri demolate. 

Pe lățimea acestui teren viran este un mic zid de sprijin amplasat la baza taluzului terasei 

litorale, care stabiliza baza taluzului aferent clădirii demolate.  

- Toate clădirile amplasate pe faleza din acest segment sunt construite pînă la marginea 

superioară a taluzului, care are un grad mare de instabilitate la alunecare.   

- În taluzul terenului aferent acestui segment a crescut în timp o vegetatie arboricolă, cu 

o densitate medie, care are un efect benefic de stabilizare al taluzului prin sistemul radicular și 

de protecție antierozională a terenului prin densitatea coroanei cu frunziș, în perioada dintre 

primăvară și toamnă.  

- În taluzul terenului aferent acestui segment a crescut în timp o vegetație arboricolă, cu 

o densitate medie, care are un efect benefic de stabilizare a taluzului prin sistemul radicular și 

de protecție antierozională. 

- Baza taluzului din acest segment este parțial consolidată cu un zid de sprijin destul de 

vechi după aspectul exterior (beton exfoliat în urma proceselor de îngheț-dezgheț) cu o înălțime 



 
 

de la 40cm la 60cm pe direcția de la vest la est cu o lungime identificată de cca. 14 m începând 

din profilul nr. 10 spre vest. 

- Extremitatea estică a taluzului din acest segment este consolidată cu un zid executat 

din zidărie de piatră cu o înălțime de 2,40m în care sunt goluri de barbacane ceramice, pentru 

evacuarea apelor meteorice acumulate în sptele zidului. Zidul executat din zidărie de piatră este 

încastrat în capătul dinspre vest într-un pinten executat din beton armat. 

            Concluzie : Starea tehnică actuală se prezintă astfel : 

Principalele deficiențe constatate sunt: 

 instabilitatea taluzului, manifestată prin procese de eroziune, spălări de material și 

alunecări locale; 

 degradarea sistemului de drenaj existent, cu infiltrații ale apelor pluviale și acumulări 

necontrolate de apă în masa taluzului; 

 degradări ale platformei esplanadei (fisuri, tasări, pierderea planeității); 

 degradarea scărilor, rigolelor, parapetelor și balustradelor existente; 

 risc crescut de afectare a clădirilor din zona adiacentă (Biserica Greacă, Teatrul Elpis, 

locuințe). 

Analiza diagnostic 

Din punct de vedere tehnic și funcțional, diagnosticul evidențiază: 

 insuficiența soluțiilor constructive existente pentru preluarea încărcărilor și evacuarea 

apelor pluviale; 

 lipsa unui sistem coerent și continuu de drenaj care să asigure stabilitatea terenului; 

 vulnerabilitate crescută la acțiunea factorilor climatici (ploi abundente, îngheț–

dezgheț); 

 grad avansat de uzură fizică a elementelor constructive. 

Conform evaluării, starea tehnică se încadrează într-o categorie de risc care impune 

intervenții urgente de consolidare, fiind necesară refacerea structurală a esplanadei și 

stabilizarea taluzului. 

Analiza din punct de vedere al asigurării 

Din perspectiva asigurării: 

 starea actuală nu oferă condiții adecvate pentru asigurarea deplină a construcțiilor și 

amenajărilor existente; 

 riscul de producere a unor evenimente nedorite (alunecări de teren, avarii structurale, 

afectarea căilor de acces și a clădirilor din vecinătate) este ridicat; 

 implementarea soluției propuse prin DALI conduce la reducerea semnificativă a 

riscurilor, creșterea gradului de siguranță și la îmbunătățirea condițiilor de exploatare și 

asigurare a obiectivului. 

 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul 

de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

 Expertiza Tehnică, întocmită de dr. ing. Mărăcine Nicolae expert tehnic atestat 

M.D.R.A.P., certificat de atestare tehnic-profesională seria D, nr. 09484 a analizat situația 

existentă în teren a taluzului aferent esplanadei. S-au propus lucrări de consolidare a taluzului 

aferent Bisericii Greacă, teatrului Elpis și cvartalului de locuințe construite pe faleza înaltă  



 
 

Starea tehnică generală 

În urma analizelor vizuale, a investigațiilor din teren și a documentațiilor existente, s-a 

constatat că obiectivul analizat (esplanada și taluzu1l aferent) se află într-o stare tehnică 

necorespunzătoare, prezentând degradări structurale și funcționale semnificative, care afectează 

stabilitatea, siguranța, durabilitate și exploatare prevăzute de reglementările în vigoare. 

 

 INDICATORI TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI 

INDICATORI GEOTEHNICI ȘI DE STABILITATE 

 taluz cu factor de siguranță subunitar sau apropiat de limita minim admisă, în special 

în zonele sensibile; 

 prezența fenomenelor de eroziune, spălare a materialului și tasări diferențiate; 

 capacitate portantă redusă a terenului de fundare în lipsa consolidării; 

 sensibilitate ridicată la infiltrații și variații de umiditate. 

INDICATORI HIDRAULICI ȘI DE DRENAJ 

 sistem de drenaj existent discontinuu și insuficient dimensionat; 

 evacuare necontrolată a apelor pluviale, cu infiltrații în masa taluzului; 

 capacitate hidraulică neadecvată pentru debitele rezultate din ploi torențiale; 

 lipsa rigolelor funcționale și a colectării dirijate către rețeaua pluvială existentă. 

Efecte directe: 

 creșterea presiunilor interstițiale; 

 diminuarea stabilității taluzului; 

 accelerarea proceselor de degradare. 

INDICATORI STRUCTURALI 

 degradarea platformei esplanadei (fisuri, pierderea planeității); 

 degradarea scărilor, rigolelor, balustradelor și parapetelor; 

 neasigurarea continuității structurale între elementele existente. 

INDICATORI ECONOMICI 

 creșterea costurilor de întreținere și reparații curente; 

 pierderi economice generate de restricționarea accesului pietonal și utilizării zonei; 

 risc crescut de avarii majore cu impact financiar ridicat; 

 raport nefavorabil între costurile de remediere punctuală și costurile unei soluții 

integrate de consolidare. 

Implementarea soluției propuse conduce la: 

 optimizarea costurilor pe durata de viață a investiției; 

 reducerea cheltuielilor de mentenanță; 

 creșterea valorii funcționale și economice a zonei. 

 evitarea degradarii obiectivelor culturale din zona 

INDICATORI DE SIGURANȚA ȘI ASIGURABILITATE 

 risc ridicat pentru utilizatori (pietoni, clădiri adiacente); 

 imposibilitatea asigurării integrale a obiectivului în starea actuală; 

 după implementarea soluției propuse, obiectivul va respecta cerințele de siguranță și 

va putea fi asigurat conform normelor în vigoare. 



 
 

CONCLUZIE DIAGNOSTIC 

Starea tehnică actuală, evaluată prin indicatorii geotehnici, hidraulici, structurali, 

economici și de siguranță, justifică necesitatea realizării urgente ale lucrărilor de reabilitarea a 

esplanadei, de consolidare și stabilizare ale taluzurilor inclusiv refacerea sistemului de drenaj, 

în vederea asigurării stabilității, funcționării în condiții  de siguranță și durabilitate în timp. 

 

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

Nu este cazul 

Situații de forță majoră (inundații, viituri, cutremure), care să provoace distrugeri 

importante, până în prezent, nu au existat. 

Actul doveditor îl constitue : 

 • ORDIN DE ÎNCEPERE a execuției serviciilor de de proiectare 672/02.02.2026 

 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE 

AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE 

DIAGNOSTICARE: 

Se consideră că lucrările necesare, propuse, de consolidare ale terenului din vecinătatea  

imobilului Biserica Greacă - Esplanada - Plaja Modern,  vor asigura  punerea în siguranță a 

esplanadei și ale construcțiilor din imediata vecinătate a marginii superioare a taluzulu terasei 

litorale. 

Concluziile prezentei expertize tehnice sunt valabile 2 ani de zile după luarea măsurilor 

urgente, enumerate mai sus și dacă nu se produce nici unul din următoarele evenimente:  

- Cutremur cu grad de intensitate mai mare de 8 pe scara MSK 

- Inundații catastrofale 

- Defecte suplimentare față de cele identificate în prezenta expertiză tehnică 

 

a) clasa de risc seismic; 

În cadrul studiului geotehnic s-a efectuat un calcul de estimare a stabilităţii cu 

programul GEO 5 (Civil Engineering Software); se constată că taluzul, în condiţiile 

actuale, este instabil și poate fi afectat de o alunecare de teren (analiza este atașată 

studiului). 

S-a efectuat analiza în 3 variante, în care au fost luate în considerație materialul de 

umplutură și stratele subjacente, care sunt de tip loessoid (sensibile la umezire). 

În urma efectuării calcului de stabilitate din studiul geotehnic s-a efectuat încadrarea 

terenului din punct de vedere al riscului geotehnic după cum urmează: 

“Pe baza datelor geotehnice, ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice și a 

celor referitoare la antecedentele amplasamentului obţinute în urma cercetării geotehnice 

(recunoaştere geotehnică, prospectare şi rezultatele încercărilor de laborator), încadrarea 

geotehnică este: 

Risc geotehnic = Moderat 

Categoria geotehnică = 2 

 

 



 
 

FACTOR  PUNCTAJ 

Condiţii teren Teren mediu 3 

Apă subterană Fără epuismente  1 

Clasif. construcţiei Normală 3 

Vecinătăţi Fără riscuri 1 

Zona seismică 0,20g 2 

Risc geotehnic  10 

Conform “TS/1995 – Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrări de 

terasamente”, categoria de teren după comportare la săpat, rocile întâlnite sunt : manual tare, 

mecanizat II.  

Având în vedere încadrarea terenului din punct de vedere al riscului geotehnic 

geotehnicianul recomandă “o stabilizare a terenului prin execuția unui șir de piloți în zona de 

sus a versantului, cu adâncime de minimum 10m și un șir la mijlocul acestuia, cu aceeași 

adâncime. 

Proiectantul lucrării de consolidare va stabili diametrul și adâncimile pentru cele două 

șiruri de piloți.  

Se vor respecta indicațiile din NP 125-2010: Normativ privind fundarea 

construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire. 

 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

Au fost studiate 2 scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de 

investiţii pot fi  

atinse şi anume: 

 Scenariu propus – Soluția nr.1 în prezenta documentaţie, propusă de expertul 

tehnic și însișită de proiectant -  ( CU PROIECT); 

 Scenariu propus – Soluția nr.2 propusă de expertul tehnic și însuțită de proiectant-  

( CU PROIECT). 

  Prezenta documentaţie este elaborată la solicitarea beneficiarului şi autorităţii 

contractante   PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu care s-a încheiat contractul de 

servicii nr. 91079/09.05.2023 în vederea realizării obiectivului „REABILITAREA ȘI 

CONSOLIDAREA TERENULUI DIN VECINĂTATEA BISERICA GREACĂ – 

ESPLANADA – PLAJA MODERN ȘI O.S.”  Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii (D.A.L.I.). 

 

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii; 

EXPERTUL TEHNIC ATESTAT – dr. ing. MĂRĂCINE GH. NICOLAE, 

certificat de atestare tehnico-profesională seria D nr. 09484 / 26.02.2015 a analizat două scenarii 

Tehnico-Economice în expertiza tehnică și anume: 

  În urma efectuării expertizei tehnice ale stadiului fizic al obiectivului, expertul tehnic 

propune două soluții de consolidare a esplanadei și a taluzului aferent, precum și soluții de 



 
 

consolidare a taluzului aferent Bisericii Greacă, teatrului Elpis și cvartalului de locuințe 

construite pe faleza înaltă, începînd din marginea superioară a taluzului, după cum urmează : 

 

SOLUȚIA 1 

Esplanada și terenul aferent – profilele 1 - 6 

1. Zona cuprinsă între profilele transversale 1 și 2. 

a. Se va proiecta și dimensiona un zid de sprijin pentru consolidarea taluzului vertical, 

erodat, al platformei betonate, pe care este amplasat blocul turn din capătul nordic al esplanadei. 

b. Se vor executa rigole betonate pentru preluarea și evacuarea apelor meteorice 

concentrate pe ambele laturi ale scărilor de coborâre/urcare spre și dinspre Plaja Modern la 

Esplanadă. 

c. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și soclul balustradei metalice 

și balustrada metalică. 

d. Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 15m de la cota naturală a 

terenului și diametrul de 400mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m. Capetele superioare ale 

piloților forați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta și stâlpii din metal 

ai noii balustrade de protecție. 

e. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

f.  Se va executa un caroiaj de grinzi din beton armat pentru susținerea platformei estacadei 

a cărei latură estică va fi executată și puțin în consolă.  

g.  Se va turna platforma suport,  pentru pavimentul estacadei, din beton armat cu plasă 

sudată. 

h. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

i.  Se vor reabilita scările de coborâre din strada Mircea cel Batrân pe esplanadă și scările 

de coborâre de pe acest tronson al esplanadei pe al doilea tronson spre sud, prin pavarea treptelor 

cu plăci din granit, cu același model ca și modelul pavimentului de pe esplanadă. 

j.  Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemente ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

k. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile, pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului.  

2. Zona cuprinsă între profillele transversale 2 si 3. 

a. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și soclul balustradei metalice 

și balustrada metalică. 

b. Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 15m de la cota naturală a 

terenului și diametrul de 400mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m. Capetele superioare ale 

piloților forați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta stâlpii din metal 

al noii balustrade de protecție. 



 
 

c. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere ale apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

d. Se va turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată 

e. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

f.  Se va reabilita zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân prin refacerea 

tenculuielilor cu tencuieli profilate executate cu materile rezistente la intemperii și lavabile. 

g. Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

h. Se vor înălța băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi. 

i. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului. 

j. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflat, 

și acoperite cu filtre inverse, executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

3. Zona cuprinsă între profilele transversale 3 si 4. 

a. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și soclul balustradei metalice 

inclusiv și balustrada metalică. 

b. Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 15m de la cota naturală a 

terenului și diametrul de 400mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m. Capetele superioare ale 

piloților forați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta și stâlpii din metal 

ai noii balustrade de protecție. 

c. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

d. Se va turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată. 

e. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

f.  Se va reabilita zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân prin refacerea 

tenculuielilor cu tencuieli profilate executate cu materile rezistente la intemperii și lavabile. 

g. Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

h. Se vor înălța băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi. 

i. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile, pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului. 

j. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate a terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflate, 

și acoperite de filtre inverse executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

 



 
 

4. Zona cuprinsă între profilele transversale 4 si 5. 

a. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din beton sclivisit al esplanadei, soclul balustradei metalice inclusiv și balustrada 

metalică. 

b. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

c. Se va turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată. 

d. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

e.  Se va reabilita zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân prin refacerea 

tenculuielilor cu tencuieli profilate executate cu materiale rezistente la intemperii și lavabile. 

f. Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

g. Se vor înălța băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi. 

h. Se vor reabilita scările de coborâre din strada Mircea cel Batrân pe esplanadă, prin 

pavarea treptelor cu plăci din granit, cu același model identic cu modelul pavimentului de pe 

esplanadă. 

i. Se vor executa rigole betonate pentru preluarea și evacuarea apelor meteorice 

concentrate pe ambele laturi ale scărilor de coborâre/urcare spre și dinspre Plaja Modern la 

Esplanadă. 

j. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile, pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului. 

k. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate a terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflate, 

și acoperite de filtre inverse executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

MENȚIUNE : 

După executarea sistemului de drenaj se vor executa străpungeri în zidul de la baza taluzului 

pentru a creea goluri prin care vor trece capetele conductelor drenurilor colectoare, din care se va 

evacua apa drenată, în rigola de pe marginea drumului de acces la plaja Modern. După executarea 

acestor lucrări de străpungere a zidului se vor executa lucrări de reabilitare ale zidului de sprijin. 

5. Zona cuprinsă între profilele transversale 5 si 6. 

a. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și soclul balustradei metalice 

și balustrada metalică. 

b. Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 15m de la cota naturală a 

terenului și diametrul de 400mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m. Capetele superioare ale 

piloților forați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta și stâlpii din metal 

ai noii balustrade de protecție. 

c. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare support 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  



 
 

d. Se va turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată. 

e. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

f. Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

g. Se vor înălța băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi 

h. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului. 

i. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflat, 

și acoperite de filtre inverse executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

j. La baza taluzului terasei litorale se va dimensiona și proiecta un zid de sprijin din beton 

armat cu o înălțime de 3,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o umplutură din piatră spartă, 

care va crea o bermă orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea 

din amontele bermei, un ecran din piloți forați din beton armat. Piloții forați se vor executa pâna la 

adâncimea de 10m, la o distanță 1,0m și vor avea un diametru de 400mm. 

6. Zona cuprinsă între profilele transversale 6 si 7. 

a. Se va executa un trotuar din beton armat pe lățimea de 2,0m executat în continuarea 

esplanadei, începând din profilul nr. 6 

b. La baza taluzului terasei litorale se va dimensiona și proiecta un zid de sprijin din beton 

armat cu o înălțime de 3,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o umplutură din piatră spartă, 

care va crea o bermă orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea 

din amontele bermei, un ecran din piloți forați din beton armat. Piloții forați se vor executa pâna la 

adâncimea de 10m, la o distanță 1,0m și vor avea un diametru de 400mm. 

Terenul pe care este amplasată Biserica Greacă, Teatrul Elpis pentru copii și tineret 

și un cvartal de locuințe.  

1. Zona cuprinsă între profilele transversale 7 si 10 

a. Pentru stoparea tasării terenului de fundare de sub Biserica Greacă, recomandăm 

administratorului bisericii ca preluarea apei pluviale de pe biserică și casa parohială să se facă într-

o conductă perimetrală pozată pe trotuarul bisericii și evacuată în canalizarea stradală. 

b. Se va executa un trotuar pe lățimea de 2,0m executat în continuarea esplanadei, începând 

din profilul nr. 7, pe lângă peretele casei parohiale, al teatrului Elmis și al clădirii lipită de teatrul 

Elmis. Acest trotuar se va executa între profilele nr. 7 și nr. 9. Trotuarul se va executa din beton 

armat cu o grosime de min. 20cm și va fi consolidat pe latura de pe marginea superioară a taluzului, 

de o grinda din beton armat, care va avea și rolul de soclu, cu înălțimea de min 30cm., al unei 

balustrade metalice. Pe zona cu diferențe de nivel se vor executa în trotuar trepte cu lățimea de 30 

cm și înălțimea de max. 15 cm. Acest trotuar va avea rolul de impermeabilizare a terenul de lângă 

pereții construcțiilor, și de preluare ale apelor meteorice scurse de pe clădiri. Aceste ape meteorice 

provenite din precipitații se vor evacua prin barbacane executate în grinda marginală, de unde vor 

fi preluate de conducte din PVC rigid și transportate în rigola de la baza taluzului terasei litorale. 

c. La baza taluzului terasei litorale se va dimensiona și proiecta un zid de sprijin din beton 

armat cu o înălțime de 3,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o umplutură din piatră spartă, 

care va crea o bermă orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea 



 
 

din amontele bermei, un ecran din piloți forați din beton armat. Piloții forați se vor executa pâna la 

adâncimea de 10m, la o distanță 1,0m și vor avea un diametru de 400mm. 

d. Se vor toaleta arborii cu talie mare, crescuți pe taluz, periodic și se vor menține la o talie 

redusă, astfel încât masa lemnoasă să fie în limitele admisibile pentru asigurarea funcțiunii de 

stabilizatori ai terenului. 

 

SOLUȚIA 2 

Esplanada și terenul aferent – profilele 1---6 

            1.  Zona cuprinsă între profilele transversale 1 și 2. 

a. Se va proiecta și dimensiona un zid de sprijin pentru consolidarea taluzului vertical, 

erodat, al platformei beton ate, pe care este amplasat blocul turn din capătul nordic al esplanadei, 

b. Se vor executa rigole betonate penru preluarea și evacuarea apelor meteorice concentrate 

pe ambele laturi ale scărilor de coborâre/urcare spre și dinspre Plaja Modern la Esplanadă, 

c. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și soclul balustradei metalice 

și balustrada metalică. 

d. Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 10m de la cota naturală a 

terenului și diametrul de 600mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m. Capetele superioare ale 

piloților forați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta și stâlpii din metal 

al noii balustrade de protecție. 

e. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere ale apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

f.  Se va executa un caroiaj de grinzi din beton armat pentru susținerea platformei estacadei 

a cărei latură estică va fi executată și puțin în consolă.  

g.  Se va turna platforma suport, pentru pavimentul estacadei, din beton armat cu plasă 

sudată. 

h. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

i.  Se vor reabilita scările de coborâre din strada Mircea cel Batrân pe esplanadă și scările 

de coborâre de pe acest tronson al esplanadei pe al doilea tronson spre sud, prin pavarea treptelor 

cu plăci din granit, cu același model ca și modelul pavimentului de pe esplanadă. 

j.  Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemente ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

k. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile, pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului.  

l. În zona mediană a taluzului se va executa un ecran de piloți forați cu diametrul de 600mm 

și adâncimea de 8,0 – 10,0m. Capetele superioare ale piloților forați se vor monolitiza cu o grindă 

din beton armat. 

2. Zona cuprinsă între profillele transversale 2 si 3. 

a. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și soclul balustradei metalice 

și balustrada metalică. 



 
 

b. Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 10m de la cota naturală a 

terenului și diametrul de 600mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m. Capetele superioare ale 

piloților forați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta stâlpii din metal 

al noii balustrade de protecție. 

c. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere ale apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

d. Se va turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată. 

e. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

f.  Se va reabilita zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân prin refacerea 

tenculuielilor cu tencuieli profilate executate cu materile rezistente la intemperii și lavabile. 

g. Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

h. Se vor înălța băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi. 

i. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului. 

j. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflat, 

și acoperite cu filtre inverse, executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

k. În zona mediană a taluzului se va executa un ecran de piloți forați cu diametrul de 600mm 

și adâncimea de 8,0 – 10,0m.  Capetele superioare ale piloților forați se vor monolitiza cu o grindă 

din beton armat.  

3. Zona cuprinsă între profilele transversale 3 si 4. 

a. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și soclul balustradei metalice 

inclusiv și balustrada metalică. 

b. Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 10m de la cota naturală a 

terenului și diametrul de 600mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m. Capetele superioare ale 

piloților forați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta și stâlpii din metal 

ai noii balustrade de protecție. 

c. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere ale apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

d. Se va turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată. 

e. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

f. Se va reabilita zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân prin refacerea 

tenculuielilor cu tencuieli profilate executate cu materile rezistente la intemperii și lavabile. 

g. Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemente ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

h. Se vor înălța băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi. 



 
 

k. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile, pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului. 

i. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflate, 

și acoperite de filtre inverse executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

j. În zona mediană a taluzului se va executa un ecran de piloți forați cu diametrul de 600mm 

și adâncimea de 8,0 – 10,0m. Capetele superioare ale piloților forați se vor monolitiza cu o grindă 

din beton armat. 

4. Zona cuprinsă între profillele transversale 4 si 5. 

a. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din beton sclivisit al esplanadei, și soclul balustradei metalice inclusiv și balustrada 

metalică. 

b. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

c. Se va turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată 

d. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

e.  Se va reabilita zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân prin refacerea 

tenculuielilor cu tencuieli profilate executate cu materile rezistente la intemperii și lavabile. 

f. Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

g. Se vor inalța băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi 

h. Se vor reabilita scările de coborâre din strada Mircea cel Batrân pe esplanadă, prin 

pavarea treptelor cu plăci din granit, cu același model identic cu modelul pavimentului de pe 

esplanadă. 

i. Se vor executa rigole betonate pentru preluarea și evacuarea apelor meteorice 

concentrate pe ambele laturi ale scărilor de coborâre/urcare spre și dinspre Plaja Modern la 

Esplanadă. 

j. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile, pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului. 

k. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflate, 

și acoperite de filtre inverse executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

l. În zona mediană a taluzului se va executa un ecran de piloți forați cu diametrul de 600mm 

și adâncimea de 8,0 – 10,0m. Capetele superioare ale piloților forați se vor monolitiza cu o grindă 

din beton armat. 

5. Zona cuprinsă între profillele transversale 5 si 6. 

a. Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și soclul balustradei metalice 

și balustrada metalică. 



 
 

b. Se vor executa umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport 

al lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei. Umpluturile se vor executa cu realizarea unei 

pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de ape pluviale existent.  

c. Se va turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată. 

d. Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

e. Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

c. Se vor înălța băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi. 

d. Se vor toaleta arborii cu talie mare periodic și se vor menține la o talie redusă astfel încât 

masa lemnoasă să fie în limitele admisibile pentru asigurarea funcțiunii de stabilizatori ai terenului. 

e. La baza taluzului terasei litorale se va dimensiona și proiecta un zid de sprijin din beton 

armat cu o înălțime de 3,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o umplutură din piatră spartă, 

care va crea o bermă orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea 

din amontele bermei, un ecran din piloți forați din beton armat. Piloții forați se vor executa pâna la 

adâncimea de 10m, la o distanță 1,0m și vor avea un diametru de 400mm. 

k. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflate, 

și acoperite de filtre inverse executate din agregate de carieră, sau balastieră. Evacuarea apelor 

interceptate de sistemul de drenaj se vor evacua prin barbacanele prevăzute în zidul de sprijin 

construit la baza taluzului. 

MENȚIUNE : 

După executarea sistemului de drenaj se vor executa străpungeri în zidul de la baza taluzului 

pentru a creea goluri prin care vor trece capetele conductelor drenurilor colectoare, din care se va 

evacua apa drenată, în rigola de pe marginea drumului de acces la plaja Modern. După executarea 

acestor lucrări de străpungere ale zidului se vor executa lucrări de reabilitare ale zidului de sprijin. 

Terenul pe care este amplasată Biserica Greacă, Teatrul Elpis pentru copii și tineret 

și un cvartal de locuințe.  

6. Zona cuprinsă între profilele transversale 7 si 11 

a. Pentru stoparea tasării terenului de fundare de sub Biserica Greacă, recomandăm 

administratorului bisericii ca preluarea apei pluviale de pe biserică și casa parohială să se facă într-

o conductă perimetrală pozată pe trotuarul bisericii și evacuată în canalizarea stradală. 

b. Se va executa un trotuar pe lățimea de 2,0m executat în continuarea esplanadei, începând 

din profilul nr. 7, pe lângă peretele casei parohiale, al teatrului Elmis și al clădirii lipită de teatrul 

Elmis. Acest trotuar se va executa între profilele nr. 7 și nr. 9. Trotuarul se va executa din beton 

armat cu o grosime de min. 20cm și va fi consolidat pe latura de pe marginea superioară a taluzului, 

de o grindă din beton armat, care va avea și rolul de soclu, cu înălțimea de min 30cm., al unei 

balustrade metalice. Pe zona cu diferențe de nivel se vor executa în trotuar trepte cu lățimea de 30 

cm și înălțimea de max. 15 cm. Acest trotuar va avea rolul de impermeabilizare al terenul de lângă 

pereții construcțiilor, și de preluare ale apelor meteorice scurse de pe clădiri. Aceste ape meteorice 

provenite din precipitații se vor evacua prin barbacane executate în grinda marginală, de unde vor 

fi preluate de conducte din PVC rigid și transportate în rigola de la baza taluzului terasei litorale. 



 
 

c. La baza taluzului terasei litorale se va dimensiona și proiecta un zid de sprijin din beton 

armat cu o înălțime de 3,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o umplutură din piatră spartă, 

care va crea o bermă orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea 

din amontele bermei, un ecran din piloti forați din beton armat. Piloții forați se vor executa pâna la 

adâncimea de 10m, la o distanță 1,0m și vor avea un diametru de 600mm. 

d. Se vor toaleta arborii cu talie mare, crescuți pe taluz, periodic și se vor menține la o talie 

redusă, astfel încât masa lemnoasă să fie în limitele admisibile pentru asigurarea funcțiunii de 

stabilizatori ai terenului. 

e. Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflate, 

și acoperite de filtre inverse executate din agregate de carieră, sau balastieră. Evacuarea apelor 

interceptate de sistemul de drenaj se vor evacua prin barbacanele prevăzute în zidul de sprijin 

construit la baza taluzului. 

 

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform 

cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 

 Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reabilitare, consolidare, , 

precum și la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul 

iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, și se 

consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. 

Pentru întocmirea EXPERTIZEI TEHNICE s-au consultat următoarele: 

• Date tehnice și statistice furnizate de către beneficiar; 

• Culegere de date și inspecţie vizuală realizate de către elaborator; 

• Probe în situ efectuate și analizate de către elaborator; 

• Specificaţii tehnice de specialitate. 

Expertiza a fost întocmită în conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în 

vigoare: Legea nr. 10/1995 republicată, privind calitatea în construcţii; 

- HG. 907/2016, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico - 

economice aferente învestiilor publice; 

- Legea 98/2016, privind achiziţiile publice; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcţii, aprobat prin HG nr. 

273/1994; 

- Protecţia mediului: OG 195/2005; 

- H.G. 925/1995 - Regulamentul de expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor și a construcţiei; 

- P100/1-2013 – Cod de proiectare seismică- Partea I-Prevederi de proiectare pentru 

clădiri; 

- Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii și sănătății în muncă; 

- Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea 

construcţiilor și instalaţiilor aprobate prin Decret nr. 290/1997; 

- Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate prin ordin comun M.l. 

- M.L.P.A.T. nr. 381/1219/M.C./03.03.1994; 



 
 

- P 118/1999 Norme tehnice de proiectare și realizare a construcţiilor privind protecţia 

la acţiunea focului; 

- SR EN 1993-1-3-2006 Proiectarea structurilor din oțel. Proiectarea îmbinărilor; 

- SR EN 1993-1-10-2006 Proiectarea structurilor din oțel, alegerea claselor de calitate a 

oțelurilor; 

- SR EN 10025-1/2005 Produse laminate la cald din oțeluri de construcție – condiții 

tehnice de livrare; 

- C150 – 99 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor 

civile, industriale și agricole; 

- SR EN 10020-94 Definiția și clasificarea mărcilor de oțel; 

- SR EN 10021 Oțeluri și produse siderurgice. Condiții tehnice generale de livrare; 

- SR EN 10164 Oțeluri de construcții cu caracteristici îmbunătățite de deformare pe 

direcția perpendiculară pe suprafața produsului; 

- SR ISO 9223:196 Coroziunea metalelor și aliajelor. Corozivitatea atmosferică. 

Clasificare; 

 

CONDIŢIILE NECESARE ÎNCEPERII EXECUŢIEI  

 TRASAREA LUCRĂRILOR  

Autoritatea contractantă are obligaţia de a materializa pe şantier axele principale ale 

bazei de trasare a obiectelor. 

Contractorul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, în funcţie de axele principale ale 

bazei de trasare.  

Trasarea lucrărilor va fi verificată de Responsabilul de proiect, în care scop Contractorul 

este obligat să protejeze şi să păstreze cu grijă toate reperele, bornele  sau alte obiecte folosite 

la trasarea lucrărilor.  

După verificarea trasării lucrărilor de către Responsabilul de proiect, Contractorul va 

pregăti un desen în 3 exemplare pentru a fi aprobat de Autoritatea contractantă.  

Poziția lucrărilor se regăsesc în planul de situație al acestora dezvoltat pe ridicarea 

topografică executată în sistem STEREO 70. Trasarea se va face prin coordonatele X, Y ale 

programului AutoCAD, raportate la acelaşi tip de coordonate ale bornelor plantate în teren cu 

ocazia ridicărilor topografice. 

 

 REŢEAUA DE UTILITĂŢI  PUBLICE  

Contractorul are obligaţia de a obţine toate informaţiile de la serviciile utilităţilor 

publice, privind poziţia reţelelor şi le va face imediat cunoscute Autorităţii contractante şi 

Responsabilului de proiect.  

Înainte de a se începe execuţia săpăturilor vor fi chemaţi pe teren reprezentanţii 

proprietarilor de instalaţii subterane (alimentarea cu energie electrică, telefonizare, A.B.A., 

D.R.D.P.).     

În conformitate cu avizele de principiu primite de la aceştia, se vor chema reprezentanţii 

lor autorizaţi pentru asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei, de câte ori este nevoie.  

La predarea amplasamentului se va încheia un proces verbal de predare-primire între 

Responsabilul de proiect şi Contractor, cu semnăturile tuturor deţinătorilor de instalaţii 



 
 

subterane. Se va preciza poziţia (conducte, cable, cămine, camere, etc.), adâncimea de montaj 

şi măsurile necesare pentru protejarea lor în timpul execuţiei.  

Contractantul va notifica cu 7 zile, înainte de începerea lucrărilor, toate autorizaţiile 

publice locale, deţinătorii de reţele edilitare şi alţi proprietari.  

Orice deteriorare produsă din cauza derulării programului de lucrări, contractate la 

reţelele de utilitate publică va fi suportată de Contractor în ceea ce priveşte cheltuielile pentru 

remedierea situaţiei.  

Orice deviere sau modificare permanentă sau temporară a reţelelor publice va fi permisă 

numai după obţinerea aprobării de la fiecare deţinător al utilităţilor respective, cu însuşirea 

soluţiei de către Responsabilul de proiect.  

Devierile temporare şi restaurarea reţelelor se fac pe cheltuiala Contractantului.             

Devierile definitive a reţelelor care prin poziţia lor împiedică complet construcţia obiectivului 

din cadrul contractului, vor fi plătite de către Autoritatea contractantă.  

Contractorul are obligaţia să asigure prin mijloace materiale provizorii sau permanente 

(suporţi sau alte reazeme) susţinerea structurilor existente, care altfel ar putea fi susceptibile de 

deteriorare, din cauza lucrărilor din cadrul contractului.  

Contractorul va acorda o deosebită atenţie poziţionării, împreună cu delegaţii 

întreprinderilor aferente, a instalaţiilor subterane, după repere existente la suprafaţa terenului 

(cămine, borne, notaţii pe ziduri, răsuflători de gaz, poziţia branşamentelor de gaze, apă rece, 

canalizare etc.).  

Măsurile de asigurare temporare cât şi măsurile de asigurare definitivă pentru reţelele 

de utilitate publică trebuie să fie aprobate în prealabil în scris atât de către deţinătorul reţelei, 

cât şi de către Responsabilul de proiect.  

Pentru orice deranjament de branşament sau de reţea existentă, Contractorul va lua 

imediat următoarele măsuri:  

a) va trimite o notă Responsabilului de proiect şi proprietarului instalaţiei respective, în 

care va preciza natura deranjamentului, măsurile propuse pentru remediere în conformitate cu 

pretenţiile companiei în cauză şi termenele de realizare;  

b)  va repara stricăciunea, astfel încât să satisfacă pretenţiile proprietarului respectiv (de 

stat sau privat).  

Toate costurile vor fi suportate de contractor.  

Responsabilul de proiect poate emite dispoziţii pentru repararea urgentă a oricărei 

stricăciuni. Aceste dispoziţii nu antrenează nici o obligaţie de plată a acestor reparaţii.  

 

 SEMNALIZAREA, ILUMINAREA ŞI PAZA  

Contractorul va monta unul sau mai multe panouri care să indice denumirea lucrării, 

numele executantului, perioada de execuţie. Locurile de montare se vor preciza de 

Responsabilul de proiect, care va indica şi dimensiunile panoului. Datele afişate se vor scrie în 

limba română cu culoare neagră pe fond alb.  

Şantierul şi lucrările vor fi iluminate în întregime până la 1/2 ore după răsăritul soarelui 

sau ori de câte ori de câte ori vizibilitatea este slabă, în scopul de a se evita accidentele de 

circulaţie ale personalului de şantier sau ale publicului care are acces în incintă.  

Obiectivele vor fi semnalizate cu pancarte, care vor menţiona denumirea şi 

caracteristicile geometrice şi funcţionale ale acestora.  



 
 

De asemenea, Contractorul mai este obligat să planteze pancarte avertizoare cu măsuri 

de prevenire împotriva accidentelor de muncă, la fiecare obiect în parte" În funcţie de 

caracteristicile constructive ale acestuia.  

Şantierul va fi înzestrat cu paznici de noapte şi de sfârşit de săptămână, numărul acestora 

fiind stabilit de Contractor, în funcţie de mărimea şi configuraţia teritoriului împrejmuit, încât 

şantierul să fie asigurat împotriva furturilor sau al altor acte negative.  

 CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR  

Actele normative care reglementează acţiunea de asigurare a calităţii lucrărilor de 

construcţii sunt: 

- Hotărârea Guvernului României 272/14.06.1994; 

- Normativul C 56-85 privind verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor de 

construcţii;  

- Normativul C 140-86 pentru execuţia lucrărilor de beton şi beton armat;  

- Alte măsuri prevăzute în proiectul lucrării proprii acesteia.   

Controlul de calitate al lucrărilor are următoarele faze, cărora le corespund o serie de 

acte obligatoriu de păstrat atât la executant, cât şi la beneficiar.  

 Verificarea materialelor aprovizionate care vor fi însoţite de:  

- certificate de calitate; 

- prospecte/instrucţiuni de utilizare.  

Pentru betoane se vor prezenta şi buletinele de transport, cu menţionarea expresă a   orei 

de preparare de la fabrica de beton şi ora sosirii la şantier. 

 Verificarea lucrărilor ascunse şi întocmirea proceselor verbale respective. Dintre 

acestea menţionăm: 

- profilarea săpăturilor/umpluturilor;  

- calitatea umpluturilor care la volume peste 1000 m3 se va verifica şi prin analize de     

- laborator;  

- respectarea granulometriei şi grosimii fiecărei componente a straturilor drenante  

- filtrante în conformitate cu prevederile proiectului; 

- verificarea armăturii pentru betoanele armate;  

- verificarea dimensiunilor elementelor de beton şi controlul calităţii acestora, atât prin  

- probe recoltate din betonul pus în operă, cât şi vizual;  

- curăţirea şi pregătirea rosturilor de turnare a betonului;  

- curăţirea şi pregătirea rosturilor pereurilor în vederea astupării lor; - etc.  

  Verificarea lucrărilor în fazele determinante.  

  Verificarea lucrărilor la recepţia finală . 

Toate actele de constatare cu ocazia acestor verificări vor fi introduse în "Cartea 

Construcţiei". 

În această activitate, pe lângă proiectant, beneficiar şi alţi factori exteriori, în mod 

obligatoriu vor participa conducătorii punctelor de lucru şi şantier, precum şi reprezentantul 

serviciului de control tehnic al executantului.  

În cazul când în componenţa întreprinderii executante nu există şi un laborator 

ATESTAT, executantul va asigura pe bază de contract colaborarea unui astfel de laborator. 

 
 



 
 

 FOTOGRAFIEREA LUCRĂRILOR  

Antreprenorul va păstra o evidență fotografică a lucrărilor de construcții, bazată pe 

următoarele: 

 Inainte de începerea Lucrărilor, se vor efectua fotografii ale șantierului și zonei 

înconjurătoare; 

 La finalizarea fiecărei structuri, vor fi făcute fotografii ale acestora;  

 Fotografiile structurilor existente, afectate de modificare sau reabilitare, vor fi făcute 

înainte și după efectuarea lucrărilor; 

 Două seturi de fotografii împreună cu fișierele digitale vor fi puse la dispoziția 

Entității Achizitoare. Fotografiile trebuie sa fie de înaltă rezoluție, color și având dimensiunea 

minimă de 150mm pe 100mm. Fotografiile vor fi denumite corespunzător, datate și codificate 

în ordine numerică. Aceste fotografii, completează procesele verbale de lucrări ascunse, ce 

trebuie întocmite. 

 Antreprenorul (contractorul) va face fotografii periodice care să ateste progresia 

lucrărilor, fotografii care vor fi făcute pe cheltuiala sa.  

 Fiecare fotografie va fi însoţită de un comentariu.  

 Toate negativele şi fotografiile vor fi proprietatea Responsabilului de proiect şi nu 

pot fi înstrăinate.  
 

 ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE  

Toate echipamentele și materialele furnizate trebuie sa fie noi, de calitate conformă 

cerințelor și montate în conformitate cu recomandările furnizorului.  

Toate materialele și componentele utilizate trebuie să fie produse standard ale unui 

producător recunoscut, cu referințe dovedite, și să respecte standardele ISO.  

Toate materialele și echipamentele utilizate în acest Contract trebuie să fie însoțite de 

un certificat care să ateste performanțele cerute și o funcționare sigură. Garanția echipamentelor 

va fi de 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor. 

 

 DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI  

Documentele furnizate vor fi minimum următoarele:  

 Plan de Asigurarea Calității (PAC)  

 Plan de Control Calitate, Verificări, Incercări (PCCVI) 

 Panul de management al mediului (PMM) 

 Plan de management al traficului; 

 Plan SSM de Protecția Muncii și Siguranța Lucrărilor; 

 Graficul de execuție; 

 Documentația tehnică pentru obținere avize, certificate și autorizații (POE) dacă este 

necesar; 

 Documentații tehnice, manuale și instrucțiuni de operare pentru toate echipamentele 

furnizate în cadrul contractului; 

 Cartea tehnica a Construcției, capitolele A,B și D - 2 exemplare pe hârtie (1 ex. 

original + 1 ex. copie) și 1 exemplar pe suport electronic. 



 
 

Antreprenorul (contractorul) va fi responsabil de execuţia lucrărilor în conformitate cu 

Proiectul tehnic din cadrul documentației de atribuire, dar şi corelarea structurii sprijinirilor pe 

care le va achiziționa în concordanță cu natura terenului din zona de săpătură prevăzută prin 

studiul geotehnic.  

 

   PLANUL DE ASIGURARE A CALITATII (PAC)  

Planul de Asigurare a Calității va trebui să cuprindă cel puțin următoarele: 

 Personalul Antreprenorului și Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a 

Calității, precum și Planul de Control al Calității; 

 Sistemul Antreprenorului de Gestionare a Documentației pentru execuția Lucrărilor, 

care va include atât pe sub-contractori, cât și pe furnizorii acestuia; 

 Metoda de control cu privire la utilizarea în scopul execuției Lucrărilor exclusiv a 

documentelor validate și aprobate; 

 Metoda de înregistrare a modificărilor și completărilor la documentație; 

 Metode pentru managementul achizițiilor; 

 Controlul materialelor și a forței de muncă, defecte și remedieri, proceduri pentru 

acțiuni corective, etc. 

Persoana responsabila pentru PAC-ul Antreprenorului va fi calificata și autorizata 

pentru a lua decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referințele și modul de relaționare al 

acestuia cu sistemul de asigurare a calității al Companiei precum și responsabilitățile sale de 

management vor fi clar stabilite. Persoanele care efectuează controlul calității și testările vor fi 

diferite de cele care executa sau supraveghează execuția Lucrărilor.  

 

 EFECTUAREA RECEPŢIEI LUCRĂRILOR  

Recepţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, actualizată 

respectându-se următoarele acte normative: 

• Hotărârea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

• Hotărârea Nr. 51 din 5 februarie 1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a 

capacităţilor de producţie. 

•  Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii 

După finalizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a staţiei de pompe sunt necesare 

periodic activităţi de urmărire a comportării în timp a construcţiilor, acestea se realizează pe 

baza: 

- HGR 766/97 - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în 

timp şi postutilizarea construcţiilor; 

- P 130/97 - Normativ privind urmărirea comportării construcţiilor - aprobat de MLPAT 

cu ordinul nr. l09/N/1997; 

- P 731/85 - Normativ de întreţinere şi reparaţii; 

- GE 032-97 Ghid privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi 

construcţii speciale - aprobat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. l 16/N - 1997; 

- Urmărirea comportării în timp a construcţiilor are ca scop asigurarea cerinţelor de 

siguranţă structurală, funcţională şi de confort în conformitate cu destinaţia construcţiei.   



 
 

 

 OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI 

  Orice schimbări sau modificări solicitate de executanţi sau beneficiar se pot  face cu 

consultarea şi avizul scris al proiectantului. 

Standarde de referinţă 

HG 273/1994 – Regulamentul  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii cu  

anexa: Cartea tehnica a construcţiei 2. 

 L 10/1995 – Legea calităţii în construcţii; 

 

 PROTECȚIA MEDIULUI 

Controlul poluării 

Antreprenorul trebuie să își asigure toate măsurile pentru a preveni poluarea aerului, 

contaminarea solului și a apelor, zgomotul și depozitarea deșeurilor în locuri nepermise. 

Antreprenorul va elabora și implementa un plan de măsuri menite sa diminueze impactul 

asupra mediului a activităților de execuție a lucrărilor prevăzute în acest contract. Planul de 

măsuri va include și lista de măsuri descrise în acest paragraf, această listă nefiind exhaustivă. 

Planul detaliat de management al mediului înconjurător (PMM) va fi prezentat Beneficiarului 

pentru aprobare, în termen de 4 săptămâni de la primirea de către Antreprenor a înștiințării de 

începere a lucrărilor. 

Aprobarea planului de măsuri pentru protecția mediului condiționează începerea 

activităților fizice pe șantier, Antreprenorul fiind singurul responsabil de orice întârziere ce 

survine ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. 

Deșeurile solide, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa în cursurile de apa. Se 

impune colectarea selectiva a acestora și evacuarea de pe amplasament în vederea 

valorificării/eliminării prin firme autorizate. 

Alimentarea cu combustibil al echipamentelor mobile trebuie făcută pe o suprafață 

impermeabilă în afara cursurilor de apă. Pompele de motorina trebuie inspectate periodic pentru 

a preîntâmpina scurgeri de combustibil. 

In vederea protecției personalului de pe șantier cât și a populației rezidente din zonele 

învecinate se va limita zgomotul la limita perimetrului șantierului astfel: la 45 dB(A) în timpul 

zilei și 35 dB(A) în timpul nopții.  

In etapa de construcție vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri: 

 deșeuri cu componente vegetale; 

 spărtură de beton; 

 pământ de excavație excedentar; 

Vor fi incluse următoarele măsuri: 

 Eventualele deșeuri contaminate de lubrifianți vor fi curățate înainte de a fi predate 

unor firme autorizate în vederea reciclării/valorificării; 

 Depozitarea deșeurilor se va face în spații speciale pentru aceasta; 

 Materialele de excavație vor fi refolosite pe cât posibil ca material de umplutură. 

Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobate de Autoritățile Locale. Stratul de sol 

vegetal va fi îndepărtat și depozitat separat în vederea refacerii terenului la starea inițială, după 

realizarea umpluturilor.  



 
 

 Deșeurile omogene de construcții, de genul molozului, betoanelor care sunt lipsite de 

materiale feroase, materiale care se pot descompune în timp, materiale inflamabile, vor putea fi 

utilizate la umplerea gropilor, cu condiția să fie mărunțite la o granulozitate maximă de 50 cm 

și cu acceptul prealabil al Entității Contractante; 

 Depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza numai pe folii 

impermeabile rezistente, astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor și a apei freatice; 

PMM va trebui să prezinte în detaliu masurile specifice şi modurile de punere în 

practică, resursele cerute şi programul de implementare. Planul va trebui sa conţină secţiuni 

separate despre aspectele individuale ale mediului înconjurător. 

Formatul general al PMM trebuie sa cuprindă: 

 Obiectivul 

 Planul de Lucru 

 Programul de implementare 

 Cerinţe de forţa de lucru 

 Monitorizarea procedurilor 

Antreprenorul va trebui sa implementeze masurile din PMM de la începerea lucrărilor 

permanente, pe toată durata de execuţie a lucrărilor şi în perioada de garanție/notificare a 

defectelor 

Antreprenorul va fi responsabil pentru toate aspectele de orice natură rezultate din sau 

în conexiune cu procesarea, îndepărtarea, transportul şi depozitarea resturilor, materialelor 

excavate, apei subterane şi altor deşeuri în conformitate cu toate Legile pentru Mediu şi Apa 

aplicabile. 

În ceea ce priveşte apa reziduală rezultată din lucrări, inclusiv apa din curăţare, testare 

sau dezinfecţie, Antreprenorul va respecta cerinţele următoarelor normative române: NTPA – 

011/2005, NTPA – 001/2005, NTPA – 002/2005, care stabilesc limite de încărcare cu poluanţi 

a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali. 

Orice reclamație de la locuitorii din vecinătate, în ceea ce privește disconfortul posibil 

adus în timpul executării Lucrărilor, se soluționează cu promptitudine de către Antreprenor. O 

evidență a tuturor astfel de cazuri se păstrează și se monitorizează.  

Antreprenorul va asigura degajarea de orice resturi de materiale de construcție sau 

deșeuri de pe traseul lucrărilor, și la sfârșitul lucrărilor refacerea corespunzătoare a tuturor 

zonelor verzi afectate pe parcursul execuției. 

 

  PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR  

   Legislaţia în vigoare în acest domeniu este alcătuită din:  

 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor - publicate în Buletinul 

Construcţiilor nr. 4/1994;  

 Norme generale de protecţie împotriva incendiilor / Buletinul Construcţiilor nr. 

12/1997 (Decret  290/1997); 

 Norme tehnice proiectare şi realizare a construcţiilor şi instalaţiilor privind protecţia 

la  acţiunea focului (P 118-83) - Buletinul Construcţiilor 5-6/1983; 

 Norme departamentale în acest sens.  



 
 

În cadrul lucrărilor de consolidare şi apărare a taluzurilor, pericolul de incendiu poate 

apărea în următoarele situaţii:  

- în timpul lucrărilor de sudură a elementelor metalice şi geosintetice;  

- la prepararea masticurilor bituminoase;  

- prin depozitarea incorectă a unor materiale inflamabile, autoaprinzătoare. 

 

  PROTECŢIA MUNCII   

Toate condiţiile necesare realizării acestui obiectiv.  

În România, activitatea de protecţie a muncii Pentru prevenirea oricărui accident de 

muncă, conducerea societăţii executante are obligativitatea de a asigura se realizează în 

conformitate cu:  

 "Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii" publicat în Buletinul 

 Construcţiilor nr. 5- 6- 7-8 din 1993.  

 Norme departamentale de protecţia muncii (MC Ind./1980; RENEL PE 704-77, 

Ministerul  Agriculturii).  

 L90/1996 – Legea protecţiei muncii și Norme metodologice de aplicare; 

 Norme generale de protecţia muncii elaborate de M.M.P.S în colaborare cu 

Ministerul Sănătăţii - 1996; 

 Ordin MLPAT nr.9/N/93 – „Regulament privind protecţia şi igiena muncii în 

construcţii”; 

Conducerea şantierului este obligat să întocmească pe baza normelor de mai sus, 

conţinutul instructajului de protecţia muncii pentru fiecare punct de lucru, ţinând seama de 

specificul respectiv.          

Dacă din motive obiective unele prevederi ale normelor nu se pot respecta, se vor 

întocmi instrucţiuni de lucru specifice, detaliate, luându-se şi măsurile adecvate pentru evitarea 

riscului de accidentare.  

Pentru cazurile în care normele nu conţin prevederi satisfăcătoare, se vor întocmi 

instrucţiuni proprii şi se vor lua măsurile organizatorice şi materiale adecvate pentru prevenirea 

accidentelor.  

Pentru lucrările de consolidare şi apărare a taluzurilor se atrage atenţia asupra 

următoarelor pericole: 

 prăbuşirea taluzurilor săpăturii;  

 accidentare sau îmbolnăvire în urma manevrării manuale necorespunzătoare a unor  

greutăţi mari;  

 pericol de înec;  

 arsuri la manevrarea materialelor bituminoase fierbinţi;  

 accidentări prin alunecare pe taluzuri;  

 accidentări la manevrarea saltelelor sau anrocamentelor cu mijloace mecanice de 

ridicare. 

Personalul Antreprenorului va fi dotat cu echipament de lucru, diversificat pentru 

fiecare categorie de personal.   



 
 

    Impact pe Termen Lung: Dacă esplanada s-ar prăbuși în urma unor alunecări de teren, 

investiția C+M  Construcții+Montaj) ar fi mult mai mare în viitor pentru a reface esplanada și a 

pune în sigurață construcțiile din vecinătate, care ar fi puse în instabilitate. 

Riscuri tehnice și dezastre in cazul neaplicarii proiectului 

Alunecări și tasări ale taluzului:  

 Taluzurile și scările prezintă deja degradări structurale (fisuri și caverne) și erodări 

profunde ale terenului ocupat de taluzurile esplanadei;  

 Lipsa drenajului va crește potentialul de alunecare al versantului  

 Lipsa lucrarilor de antierozionale favorizează: 

 formarea de ogașe și ravene noi și evoluția în adâncime și ân suprafață a celor formate 

anterior,  

 destabilizarea treptelor și zidurilor de sprijin, risc de prăbușire a elementelor 

esplanadei și a zonelor adiacente 

Degradarea pavimentului in conditiile de neaplicare a proiectului: 

 betonul și mozaicul se vor fisura mai mult; din cauza fenomenului de gelivitate. 

 se vor forma caverne pe suprafața esplnadei  

 lucrările de reparații întârziate vor fi mult mai costisitoare în viitor. 

Infiltrarea apei în straturile loessoide: 

 umezirea straturilor de argilă galbenă va crea planuri de alunecare aleatorii; 

 risc de instabilitate gravă a terenului; 

 fenomenul poate afecta chiar construcțiile adiacente (restaurant, plaja Modern). 

 Colmatarea rigolelor și drenajului existent: 

 nu se vor mai putea evacua apele meteorice infiltrate în terenul ocupat de taluzuri 

 apa se va infiltra în profunzimea taluzurilor, crescând presiunea hidrostatică și 

accelerând fenomenul de eroziune și alunecare; 

Consecințe posibile: alunecări de teren, deteriorarea infrastructurii esplanadei, risc de 

accidente pentru turiști sau personal punerea în instabilitate a construcțiilor și rețelelor 

adiacente. 

 Impact economic 

Pierderea  unor posibile  venituri din turism: 

50.000 turiști/an × 200 lei/turist = 10.000.000 lei/an potențial. 

Dacă zona devine periculoasă sau neatractivă → reducerea fluxului de turiști cu până la 

50% → pierdere anuală ~ 5.000.000 lei/an. 

Costuri de întreținere viitoare: 

Reparații capitale după alunecări de teren: pentru scări, taluzuri și paviment; 

Costurile cresc proporțional cu degradarea, pentru că repararea ulterioară este mult mai 

scumpă decât prevenția. 

Scăderea atractivității zonei pentru investitori: 

Restaurante și terase riscă pierderi; 

Posibile daune pentru proprietăți private adiacente. 

 

 



 
 

Impact social și de sănătate 

Siguranța vizitatorilor: - scările degradate și.taluzurile instabile vor produce riscuri mari 

de accidente grave. 

Impact asupra comunității locale: 

 pierderi de locuri de muncă în turism și servicii conexe; 

 scăderea calității vieții locuitorilor din zonă. 

Stres și impact psihologic: 

 vizitatorii percep zona ca nesigură  

 reducerea oportunităților de petrecere a timpului liber. 

Impact de mediu 

Eroziunea terenului și degradarea ecosistemului: 

- pierderea vegetației stabilizatoare a taluzului constituiă din arbori și plante perene. 

- afectarea florei și faunei locale; 

- risc de contaminare a apelor prin scurgeri necontrolate. 

Colmatarea drenurilor existente: 

- acumularea apei în profilul geotehnic  mărește potențialul de alunecare cu impact 

negativ asupra biodiversității și al stabilității obiectivelor din zona studiată. 

 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-

ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A 

ACESTORA 

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-

arhitectural şi economic, cuprinzând: 

Elaborarea soluţiei tehnice de reabilitare s-a făcut în conformitate cu STAS–urile şi  

Normativele în vigoare, propusee în EXPERTIZA TEHNICĂ ținând cont de rezultatele 

studiilor de teren.  

Lucrările propuse pentru realizarea investiţiei sunt grupate pe obiecte conform devizului 

general astfel: 

CAPITOLUL 4- CHELTUIELI PENTRU  INVESTIŢIA DE BAZĂ                      

OBIECT NR.4.1.1. – Reabilitarea și consolidarea terenului din vecinatatea Biserica 

Greacă – Esplanada - plaja Monden și O.S. 

  

SOLUȚII PROPUSE: 

SOLUȚIA 1 

Soluția1 propune un set complet de măsuri tehnice pentru rabilitarea și consolidarea 

esplanadei stabilizarea taluzurilor și reabilitarea structurală a scărilor și zidurilor de sprijin 

aferente obiectivului studiat, aplicabile pe toate segmentele (profil transversal 1–7) și pe zona 

aferentă Bisericii Grecești, Teatrului Elpis și clădirilor de locuințe (profil transversal 7–10). 

Intervențiile vizează: refacerea structurii esplanadei, consolidarea taluzului, refacerea 

drenajului, îmbunătățirea scărilor de acces și corectarea elementelor degradate. 

 



 
 

ARHITECTURĂ 

Implementarea proiectului de siguranță și stabilitate a terenului din vecinătatea 

imobilului Biserica Greacă-Esplanada-Plaja Modern impune și o abordare la nivel conceptual 

și peisagistic a obiectivului. 

             Astfel, din punct de vedere conceptual, ca obiectiv general, s-a urmărit ca întregul 

ansamblu să emită o imagine de calm și armonie la nivel cromatic și de textură,  totodată 

evocând fluiditatea și curgerea la nivel de design al elementelor de paviment, modelare mal și 

mobilier urban. Toate acestea, împreună cu sunetul și mirosul mării, urmăresc să creeze 

privitorului o experiență multi-senzorială care aprține exclusiv și întru-totul locului în care se 

află. 

             La nivel de detaliere – ca obiectiv specific, proiectul a fost împărțit în segmente cu 

scopul de a evoca un aspect sau altul al locului: de la Teatrul Elpis, la Biserica Greacă și 

Esplanada până la Plaja Modern. Prin urmare, au fost propuse diverse elemente de 

design/mobilier urban cu referire la aceste obiective: un mic “amfiteatru” (în fapt, o zona de 

socializare în forma unui amfiteatru – ca o trimitere la teatrul existent), console curbate ale aleii 

Esplanadei dispuse ritmic într-o evocare a valurilor mării – asemenea pavajului în valuri și 

alveolelor băncilor. De asemenea, parcurgerea Esplanadei este marcată de statui (busturi) 

orientate spre mare. Cromatic, au fost preferate nuanțele calde sau naturale astfel încat 

parcurgerea spațiului studiat să fie în slujba scopului principal – acela de PROMENADĂ cu 

vedere la mare atât pentru locuitori cât și pentru turiști – și nu în concurență cu acesta. Totodată, 

a fost refacută balustrada – din fier forjat culoare bronz. 

 

SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ 

Sistemul constructiv 

 Se vor demola pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și 

soclul balustradei metalice și balustrada metalică. 

 Se vor demola băncile existente din beton armat 

 Se propune balustradă protecție din fier forjat vopsit culoare bronz pentru: 

- zona platformei Esplanada, L= 12,00ml 

- zona de promenadă, L=245,00ml  

- trotuar de gardă zona Biserica Greacă, L= 80,00ml 

 Se vor construi 3 rampe pentru persoane cu dizabilitati, in zona blocului “Creion” pentru 

facilitarea accesului din strada pe platforma Esplanadei si pe zona de promenada 

 Se va proiecta și dimensiona un zid de sprijin pentru consolidarea taluzului vertical, 

erodat, al platformei betonate, pe care este amplasat blocul turn din capătul nordic al Esplanadei. 

 Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Capetele superioare ale piloților forați se vor monolitiza cu o grindă 

din beton armat în care se vor planta și stâlpii din metal ai noii balustrade de protecție. 

 Se va executa un caroiaj de grinzi din beton armat pentru susținerea platformei estacadei 

a cărei latură estică va fi executată și puțin în consolă 

 Se va turna platforma suport,  pentru pavimentul estacadei, din beton armat cu plasă 

sudată. 



 
 

 Se va executa un paviment cu pavele din granit culoare alb-crem și alb peste platforma 

din beton armat și peste zona de promenadă a Esplanadei. Scările se vor placa cu pavele cu finisaj 

beton aparent, rezistente la îngheț și alunecare. 

 Se vor reconstrui băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi 

 Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflat, 

și acoperite cu filtre inverse, executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

 Se vor construi socluri din beton armat placate cu travertin pentru montarea unor busturi 

 Se  va proiecta si dimensiona un mic amfiteatru in zona bisericii 

 La baza taluzului terasei litorale se va dimensiona și proiecta un zid de sprijin din beton 

armat cu o înălțime de 3,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o umplutură din piatră spartă, 

care va crea o bermă orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea 

din amontele bermei, un ecran din piloți forați din beton armat. 

 Se va executa un trotuar pe lățimea de 2,0m executat în continuarea esplanadei, 

începând din profilul nr. 7, pe lângă peretele casei parohiale, al teatrului Elmis și al clădirii lipită 

de teatrul Elmis. Acest trotuar se va executa între profilele nr. 7 și nr. 9. Trotuarul se va executa 

din beton armat și va fi consolidat pe latura de pe marginea superioară a taluzului, de o grindă din 

beton armat, care va avea și rolul de soclu, cu înălțimea de min 30cm., al unei balustrade metalice. 

Finisajele exterioare:  

 Balustradele vor fi realizate din fier forjat vopsit culoare bronz ; 

 Pavajul propus pentru platforma betonată și pentru zona de promenadă va fi: 

- Pavele 40 x 40 x 5cm – finisaj beton aparent  

- Pavele din granit 20 x 10 x 6cm – culoare albă 

- Pavele din granit trapezoidale 5 varf x 9,7 baza x 6cm – culoare alb-crem 

- Bordura din granit 10 x  20 x 5cm – culoare alb-crem  

- Placaj travertin 40.6 x 20.3 x 1.2cm 

 Mâna curentă va fi din inox (pentru rampele cu dizabilități). 

REZISTENȚĂ 
In urma efectuării expertizei tehnice ale stadiului fizic al obiectivului, se propun soluții 

de consolidare a Esplanadei și a taluzului aferent, precum și soluții de consolidare a taluzului 

aferent Bisericii Greacă, Teatrului Elpis și cvartalului de locuințe construite pe faleza înaltă, 

începînd din marginea superioară a taluzului, după cum urmează : 

Esplanada și terenul aferent – profilele 1-7 

Zona cuprinsă între profilele transversale 1 si 2. 

Se vor executa rigole pentru preluarea și evacuarea apelor meteorice concentrate pe 

ambele laturi ale scărilor de coborâre/urcare spre și dinspre Plaja Modern la Esplanadă conform 

detaliilor de execuție de arhitectura consacrate. In detaliile de arhitectură se va prezenta modul 

de încastrare a rigolelor față de cota sistematizata. 

Se vor desfiinta  elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : pavimentul din 

mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este si soclul balustradei metalice și 

balustrada metalică impreuna cu bancutele de beton armat.  



 
 

Molozul rezultat se va depozita si ridica doar de catre o firma autorizata. 

Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 15m de la cota naturală 

a terenului și diametrul de 400mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m in lumina acestora 

respectin 1,5m interax. Capetele superioare ale piloțilo fotați se vor monolitiza cu o grindă din 

beton armat în care se vor planta stâlpii din metal al noii balustrade de protecție. Balustrada se 

va confectiona in ateliere centralizate si se va monta prin buloane si placute metalice. 

Grinda de coronament va avea dimensiunea in plan de 40 x 60 cm si se va executa 

conform detaliilor consacrate prin armarea acestea cu bare dispuse longitudinal si etrieri la pas 

de 15 cm. 

Betonul folosit la realizarea coloanelor va fi de marca B500.  

Executarea  umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport al 

lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei se va realiza cu utilaje tip bobcat iar compactarea se 

realizeaza cu utilaje terasiere si utilaje tip manuale cu motor cu ardere interna. . Umpluturile se vor 

executa cu realizarea unei pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de 

ape pluviale existent.  

 Se va executa un caroiaj de grinzi din beton armat pentru sustinerea platformei estacadei a 

cărei latură estică va fi executată și în consolă.  Grinzile au dimensiunile in plan de 50x 100 cm 

respectiv 50x 90 cm.  

In lungul laturii estice se regaseste o grinda de fundare cu dimensiunile in plan de 50 x 170 

cm ce joaca si rol de sprijin. 

Platforma estacadei din beton armat se va arma cu plasă sudată, grosimea platformelor 

va fi de 20 cm.  

Reabilitarea  scările de coborâre din strada Mircea cel Batrân pe esplanadă și scările de 

coborâre de pe acest tronson al esplanadei pe al doilea tronson spre sud se va realiza prin pavarea 

treptelor cu plăci din granit, cu același model ca și modelul pavimentului de pe esplanadă. 

Se vor realiza rampe pentru persoane cu handicap ce vor avea zone de odihna si o latime a 

acestora de 1,40m. 

Delimitarea rampelor de scarile betonate se va realiza printr-o bordura continua cu 

inaltimea de 25 cm.  

Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

Zona cuprinsă între profillele transversale 2 si 3. 

Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este si soclul balustradei 

metalice și balustrada metalică. 

Se executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 16m de la cota naturală 

a terenului și diametrul de 400mm.  

Distanța dintre piloți va fi de max. 1,5 m interax. 

Capetele superioare ale piloțilo fotați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în 

care se vor planta stâlpii din metal al noii balustrade de protecție. 

Grinda de coronament va avea o latime de 40 cm si adancimea de 60 cm si se va executa 

pe tot traseul pilonilor forati. 



 
 

Executarea  umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport al 

lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei se va realiza cu utilaje tip bobcat iar compactarea se 

realizeaza cu utilaje terasiere si utilaje tip manuale cu motor cu ardere interna. . Umpluturile se vor 

executa cu realizarea unei pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de 

ape pluviale existent.  

Se turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată, si armatura dispusa in 

ambele directii pe traseul platformei in zonele cu latime variabila.  

Pentru sustinerea si realizarea stabilitatii s-a ales realizarea unei grinzi de capat cu rol 

de incastrare in terenul natural. 

Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

Montarea  elementelor  pentru balustrada de protecție se va realiza prin suruburi si 

placute metalice. 

Se vor desfiinta băncile din  beton și se vor înlocui conform indicatiilor din proiectul 

tehnic de Arhitectura. Suportul noilor banci se va realiza din beton turnat si armat cu fibre de 

polipropilena ce vor aduce un aport calitativ al betonului. 

Zona cuprinsă între profillele transversale 3 si 6. 

Se propun lucrari de  demolare a  următoarelor elemente construite ale acestui tronson 

de esplanadă : pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este si soclul 

balustradei metalice și balustrada metalică. 

Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 16m de la cota naturală 

a terenului și diametrul de 400mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,5m. Capetele superioare 

ale piloțilo fotați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta stâlpii din 

metal al noii balustrade de protecție. Gronda de beton armat se va realiza conform detaliilor din 

proiectul tehnic atasat.  

Se vor executa umpluturi din balast  compactat pe tot tronsonul studiat, cu aceleasi procedee 

tehnice prezentate anterior. 

Platforma estacadei din beton armat  se va arma  cu plasă sudată in grosime de 20 cm  

Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

 Zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân se reabiliteaza  prin refacerea 

tenculuielilor cu tencuieli profilate executate cu materile rezistente la intemperii și lavabile. 

Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

Se vor inlocui  băncile din beton, ce se vor monta pe o suprainaltare din beton armat 

turnat cu fibre  polipropilena.  

Terenul pe care este amplasată Biserica Greacă, Teatrul Elpis pentru copii și 

tineret și un cvartal de locuințe.  

Zona cuprinsă între profilele transversale 7 si 11 

Pentru stoparea tasării terenului de fundare de sub Biserica Greacă, recomandăm 

administratorului bisericii ca preluarea apei pluviale de pe biserică și casa parohială să se facă 

într-o conductă perimetrală pozată pe trotuarul bisericii și evacuată în canalizarea stradală. 

Se va executa un trotuar pe lățimea de 2,0m executat în continuarea esplanadei, 

începând din profilul nr. 7, pe lângă peretele casei parohiale, al teatrului Elmis si al clădirii 

lipită de teatrul Elmis. Acest trotuar se va executa între profilele nr. 7 și nr.  Trotuarul se va 



 
 

executa din beton armat cu o grosime de min. 20cm armat cu plasa sudata  și va fi consolidat 

pe latura de pe marginea superioară a taluzului, de o grinda din beton armat, care va avea și 

rolul de soclu cu înălțimea de min 30cm.  suport al unei balustrade metalice.  Grinda de beton 

va avea inaltime variabila  in functie de panta taluzului. Pe zona cu diferențe de nivel se vor 

executa în trotuar trepte cu lățimea de 30 cm și înălțimea de max. 15 cm. Acest trotuar va avea 

rolul de impermeabilizare a terenul de lângă pereții construcțiilor, și de preluare a apelor 

meteorice scurse de pe clădiri. Aceste ape meteorice provenite din precipitații se vor evacua 

prin barbacane executate în grinda marginală de unde vor fi preluate de conducte din PVC rigid 

și transportate în rigola de la baza taluzului terasei litorale. 

La baza taluzului terasei litorale se va realiza un zid de sprijin din beton armat cu o 

înălțime de 4,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o uplutură din piatră spartă, care va 

crea o berma orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea din 

amontele bermei, un ecran din piloti forați din beton armat. Piloții forați se vor executa pâna la 

adâncimea de 10m., la distanța dintre ei de 1,0m și vor avea un diametru de 40cm. 

La partea superioara, in apropierea bisericii se vor realiza lucrari de desfiintare a 

bancutelor existente si inlocuirea acestora cu unele noi montate pe un suport din beton armat si 

se va realiza si un spatiu cu destinatia amfiteatru din beton aparent in trepte ce se va arma 

conform detaliilor atasate prezentei documentatii.  

 

INSTALAȚII ELECTRICE 

Alimentarea cu energie electrică a zonei studiate se va realiza din tabloul electric 

existent în zona tablou ce alimentează și în prezent reteaua de iluminat public. Puterea instalată 

pentru zona studiata este de 10 kW, iar puterea maxim simultan consumată este de 7,7 kW. Se 

vor plantă un numar de 16 stâlpi ornamentali din teavă de otel cu înalțimea de 4 m. Aceștia vor 

fi echipați cu AIL 40 W. Racordul electric pentru alimentarea acestor corpuri de iluminat se va 

realiza cu cablu de tip CYAbY 4x6 mmp, pozat îngropat în șant pe pat de nisip, la adancimea 

de 0,8 m. Lungimea traseului de cablu este de 380 m. Alimentarea lor se face prin intermediul 

unui punct de aprindere cu fotocelula care sa comande automat aprinderea și stingerea 

iluminatului. 

Din tabloul electric general vor fi 2 circuite pentru cu cablu CYAbY 4x6mmp pentru 

cei 16 stâlpi cu înaltimea de  4m  și corpuri de iluminat de 40 W. 

Fiecare stâlp de 4 m va avea la baza un T.E. de conexiuni de  unde se vor face legaturile 

cu cablu tip CYAbY 3x2,5 pentru tablourile electrice de la busturi sau T.E. conexiuuni banda 

LED. Fiecare bust va fi iluminat cu 2 lămpi de  15W și se va alimenta cu cablu CYAbY 

3x1,5mmp.  

Din T.E. de la stâlpii nr. 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 se vor alimenta cate 2 tablouri (1 pentru 

fiecare bust) cu cablu CYAbY 3x2,5 mmp. Iar corpurile vor fi alimentate (cate 2 corpuri pentru 

fiecare bust)  cu cablu 3x1,5 mmp. 

Din T.E. de la stâlpii nr. 1,2,6,7,10,14,15 se vor lega tablourile  de conexiuni pentru 

banda led cu cablu CYAbY 3x2,5mmp. 

Tot din TEG  cu cablu tip CYAbY 3x2,5 vor fi 2 circuite pentru aparatele de iluminat 

din pardoseală; un circuit cu 48 de lămpi AIL 20 W cu o putere de 960W și unul cu 75 de lămpi 

AIL 20 W cu Pi 1500W.  



 
 

Tabloul electric general se va înlocui cu un tablou nou, echipat conform schemei de 

distributie,  protejat în carcasa din poliester armat cu fibră de sticlă și echipat cu un punct de 

comandă a iluminatului public actionat cu ajutorul unei fotocelule.  

Racordarea aparatelor de iluminat la rețea, se face prin intermediul unei sigurante 

automate de 6A , montată în interiorul stâlpului, în spațiul special dedicat conexiunilor.  

In acest spațiu , se vor conecta și cablurile intrare-iesire a alimentării de bază.  

Conexiunile se vor realiza cu conectori izolați. 

Racordarea lămpii se va realiza cu cablu tip Cyy 3x1,5 mmp pozat prin interiorul 

stâlpului. Toți stâlpii metalici se vor lega la o priză de pământ cu rezistența de dispersie mai 

mică de 4 ohmi. 

Priza de pământ se va realiza pe traseul de cablu, cu tăruși zincați in “T” sau teava 

2 ½”si PdZn-40x4mmp. 

Gradul de încarcare al instalatiilor: Rețeaua de iluminat din această zonă va alimenta 

un numar de 16 corpuri de iluminat cu o putere de 40 W.  

Distribuția se va realiza pe doua circuite. 

Se vor pune în evidență cele 20 de busturi amplasate la aleia principală, cu lămpi de tip 

reflector cu puterea de 20 W. Acestea se vor alimenta cu energie electrica din tabloul de 

conexiuni al stâlpului de iluminat cel mai apropiat cu cablu de tip CYAbY 3x2,5 mmp. Punerea 

în evidenta a treptelor de acces se va realiza cu bandă luminoasă de exterior cu IP 68 4500 K, 

230 V, conform planului de situație atașat. Acestea se vor racorda în tabloul de conexiuni al 

stâlpului cel mai apropiat. Se vor monta și 123 de corpuri de iluminat în pardoselă pe aleia 

principală. Acestea vor fi de tip LED, de exterior cu IP 67, 230 V, și se vor alimenta pe două 

circuite cu cablu de tip CYAbY 3x2,5 mmp, alimentate din tabloul general de distribuție.  

Soluții pentru îmbunatațirea nivelului de tensiune a consumatorilor de energie 

electrică: 

Nu este cazul. Nu se fac lucrari în reteaua de distribuție de iluminat public.  

Caracteristicile principale din cadrul obiectivului de investiții: 

Montat stâlpi metalici de iluminat H=4m; buc.=16 

Montat  aparate de iluminat cu LED 40 W: buc. =16;     

Pozat cablu electric în șant pe pat de nisip, L=380 m. 

Montat reflectoare la busturile amplasate la aleia principală buc=40; 

Pozat cablu electric pentru reflectoare L=450 m; 

Pozare corpuri de iluminat de exterior amplasate în pardoseală, buc=123; 

Pozare bandă luminoasă de exterior L=500 m. 

Suprafata de teren ocupata provizoriu cu pozarea cablului electric este de 830 mp. 

Suprafața de teren ocupată definitiv cu plantatul stâlpilor de iluminat este de 16 mp. Toate 

lucrările se execută pe teren apartinând domeniului public al municipiului Constanța. 

 

ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE 

Soluția propusă urmărește refacerea și modernizarea sistemului de colectare și evacuare 

a apelor infiltrate în taluz, prin realizarea unui sistem de drenaj complet nou, dimensionat pentru 

a preveni umectarea stratelor loessoide și pentru a crește stabilitatea generală a terenului. 



 
 

Sistemul de drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare realizate din 

tuburi PVC riflate, înconjurate de filtre inverse din agregate naturale. 

Configurația sistemului de drenaj: 

Zona profilelor transversale 2–3: 

- Se realizează un sistem de drenaj complet nou pentru captarea și evacuarea apelor 

infiltrate. 

- Se prevăd 12 drenuri absorbante, dispuse simetric față de axul drenului colector, câte 6 

pe fiecare parte. 

- Fiecare dren absorbant are lungimea de 26 m, tub PVC riflat perforat Ø110 mm, cu 

pantă către drenul colector pentru scurgere gravitațională. 

- Drenul colector are lungimea de 77 m și diametrul de 250 mm, fiind prevăzut cu 6 

cămine de vizitare la intersecția cu drenurile absorbante. 

- Apa colectată se evacuează în rigola de la baza taluzului, în vecinătatea zidului de 

sprijin. 

Zona profilelor transversale 3–4: 

- Se prevăd 10 drenuri absorbante, câte 5 pe fiecare parte a axului colector. 

- Drenurile au lungimea de 26 m, tub PVC riflat perforat Ø110 mm, orientate spre drenul 

colector. 

- Drenul colector are lungimea de 64 m și diametrul de 250 mm, cu 5 cămine de vizitare. 

- Evacuarea apei se realizează în rigola existentă, prin străpungerea zidului de sprijin și 

reabilitarea punctelor afectate. 

Zona profilelor transversale 4–5: 

- Se prevăd 7 drenuri absorbante, fiecare de 26 m, PVC riflat perforat Ø110 mm, montate 

în zona inferioară a taluzului. 

- Drenurile sunt conectate la un dren colector principal de 45 m lungime, PVC neperforat 

Ø250 mm. 

- Filtrul invers din agregate naturale asigură protecția împotriva colmatării și capacitatea 

optimă de drenare. 

- Evacuarea se realizează prin rigola existentă, cu străpungeri controlate în zidul de sprijin 

și lucrări locale de refacere. 

Conducte supraterane de evacuare a apei pluviale 

- Două conducte PVC-U compact, SN4, SRD41, Ø315x7,7 mm, lungimi de 30 m și 25 

m, fixate în masive de ancoraj din beton (0,5×0,5×1,10 m, 6 buc.). 

- În zona bermei de balast, conductele supraterane se îngroapă pe o lungime de 5 m. 

Tranșee și filtre inverse 

- Întregul sistem de tubulatură se montează în tranșee prevăzute cu filtre inverse din 

agregate naturale, granulometric sortate pentru a preveni migrarea particulelor fine și pentru a 

asigura capacitate optimă de drenaj. 

Evacuarea finală a apei 

- Apa colectată de drenurile absorbante și colectoare este direcționată către rigola 

existentă de pe drumul de acces către Plaja Modern. 

- Executarea străpungerilor controlate în zidul de sprijin permite trecerea capetelor 

drenurilor, iar zidul este reabilitat punctual pentru asigurarea continuității structurale și a 

stabilității locale. 



 
 

 

SOLUȚIA 2 

Soluția 2 propune un set complet de măsuri tehnice pentru rabilitarea și consolidarea 

esplanadei stabilizarea taluzurilor și reabilitarea structurală a scărilor și zidurilor de sprijin 

aferente obiectivului studiat, aplicabile pe toate segmentele (profil transversal 1–7) și pe zona 

aferentă Bisericii Grecești, Teatrului Elpis și clădirilor de locuințe (profil transversal 7–10). 

Intervențiile vizează: refacerea structurii esplanadei, consolidarea taluzului, refacerea 

drenajului, îmbunătățirea scărilor de acces și corectarea elementelor degradate.  

Soluția 2 diferă de Soluția 1 prin supradimensionarea sistemului de drenaj propus. 

ARHITECTURĂ 

Implementarea proiectului de siguranță și stabilitate a terenului din vecinătatea 

imobilului Biserica Greacă-Esplanada-Plaja Modern impune și o abordare la nivel conceptual 

și peisagistic a obiectivului. 

             Astfel, din punct de vedere conceptual, ca obiectiv general, s-a urmărit ca întregul 

ansamblu să emită o imagine de calm și armonie la nivel cromatic și de textură,  totodată 

evocând fluiditatea și curgerea la nivel de design al elementelor de paviment, modelare mal și 

mobilier urban. Toate acestea, împreună cu sunetul și mirosul mării, urmăresc să creeze 

privitorului o experiență multi-senzorială care aprține exclusiv și întru-totul locului în care se 

află. 

             La nivel de detaliere – ca obiectiv specific, proiectul a fost împărțit în segmente cu 

scopul de a evoca un aspect sau altul al locului: de la Teatrul Elpis, la Biserica Greacă și 

Esplanada până la Plaja Modern. Prin urmare, au fost propuse diverse elemente de 

design/mobilier urban cu referire la aceste obiective: un mic “amfiteatru” (în fapt, o zona de 

socializare în forma unui amfiteatru – ca o trimitere la teatrul existent), console curbate ale aleii 

Esplanadei dispuse ritmic într-o evocare a valurilor mării – asemenea pavajului în valuri și 

alveolelor băncilor. De asemenea, parcurgerea Esplanadei este marcată de statui (busturi) 

orientate spre mare. Cromatic, au fost preferate nuanțele calde sau naturale astfel încat 

parcurgerea spațiului studiat să fie în slujba scopului principal – acela de PROMENADĂ cu 

vedere la mare atât pentru locuitori cât și pentru turiști – și nu în concurență cu acesta. Totodată, 

a fost refacută balustrada – din fier forjat culoare bronz. 

 

SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ 

Sistemul constructiv 

 Se vor demola pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este și 

soclul balustradei metalice și balustrada metalică. 

 Se vor demola băncile existente din beton armat 

 Se propune balustradă protecție din fier forjat vopsit culoare bronz pentru: 

- zona platformei Esplanada, L= 12,00ml 

- zona de promenadă, L=245,00ml  

- trotuar de gardă zona Biserica Greacă, L= 80,00ml 

 Se vor construi 3 rampe pentru persoane cu dizabilitati, in zona blocului “Creion” pentru 

facilitarea accesului din strada pe platforma Esplanadei si pe zona de promenada 



 
 

 Se va proiecta și dimensiona un zid de sprijin pentru consolidarea taluzului vertical, 

erodat, al platformei betonate, pe care este amplasat blocul turn din capătul nordic al Esplanadei. 

 Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Capetele superioare ale piloților forați se vor monolitiza cu o grindă 

din beton armat în care se vor planta și stâlpii din metal ai noii balustrade de protecție. 

 Se va executa un caroiaj de grinzi din beton armat pentru susținerea platformei estacadei 

a cărei latură estică va fi executată și puțin în consolă 

 Se va turna platforma suport,  pentru pavimentul estacadei, din beton armat cu plasă 

sudată. 

 Se va executa un paviment cu pavele din granit culoare alb-crem și alb peste platforma 

din beton armat și peste zona de promenadă a Esplanadei. Scările se vor placa cu pavele cu finisaj 

beton aparent, rezistente la îngheț și alunecare. 

 Se vor reconstrui băncile din beton și se vor înlocui gradenele din lemn cu altele noi 

 Se va proiecta și dimensiona un sistem de drenaj nou pentru evacuarea apelor meteorice 

infiltrate în terenul taluzului, astfel încât să se elimine posibilitatea umectării stratelor loessoide din 

masivul de pamânt, în vederea asigurării unui grad mare de stabilitate al terenului. Sistemul de 

drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare, executate din tuburi PVC riflat, 

și acoperite cu filtre inverse, executate din agregate de carieră, sau balastieră. 

 Se vor construi socluri din beton armat placate cu travertin pentru montarea unor busturi 

 Se  va proiecta si dimensiona un mic amfiteatru in zona bisericii 

 La baza taluzului terasei litorale se va dimensiona și proiecta un zid de sprijin din beton 

armat cu o înălțime de 3,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o umplutură din piatră spartă, 

care va crea o bermă orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea 

din amontele bermei, un ecran din piloți forați din beton armat. 

 Se va executa un trotuar pe lățimea de 2,0m executat în continuarea esplanadei, 

începând din profilul nr. 7, pe lângă peretele casei parohiale, al teatrului Elmis și al clădirii lipită 

de teatrul Elmis. Acest trotuar se va executa între profilele nr. 7 și nr. 9. Trotuarul se va executa 

din beton armat și va fi consolidat pe latura de pe marginea superioară a taluzului, de o grindă din 

beton armat, care va avea și rolul de soclu, cu înălțimea de min 30cm., al unei balustrade metalice. 

Finisajele exterioare:  

 Balustradele vor fi realizate din fier forjat vopsit culoare bronz ; 

 Pavajul propus pentru platforma betonată și pentru zona de promenadă va fi: 

- Pavele 40 x 40 x 5cm – finisaj beton aparent  

- Pavele din granit 20 x 10 x 6cm – culoare albă 

- Pavele din granit trapezoidale 5 varf x 9,7 baza x 6cm – culoare alb-crem 

- Bordura din granit 10 x  20 x 5cm – culoare alb-crem  

- Placaj travertin 40.6 x 20.3 x 1.2cm 

 Mâna curentă va fi din inox (pentru rampele cu dizabilități). 

REZISTENȚĂ 
In urma efectuării expertizei tehnice ale stadiului fizic al obiectivului, se propun soluții 

de consolidare a Esplanadei și a taluzului aferent, precum și soluții de consolidare a taluzului 

aferent Bisericii Greacă, Teatrului Elpis și cvartalului de locuințe construite pe faleza înaltă, 

începînd din marginea superioară a taluzului, după cum urmează : 



 
 

Esplanada și terenul aferent – profilele 1-7 

Zona cuprinsă între profilele transversale 1 si 2. 

Se vor executa rigole pentru preluarea și evacuarea apelor meteorice concentrate pe 

ambele laturi ale scărilor de coborâre/urcare spre și dinspre Plaja Modern la Esplanadă conform 

detaliilor de execuție de arhitectura consacrate. In detaliile de arhitectură se va prezenta modul 

de încastrare a rigolelor față de cota sistematizata. 

Se vor desfiinta  elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : pavimentul din 

mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este si soclul balustradei metalice și 

balustrada metalică impreuna cu bancutele de beton armat.  

Molozul rezultat se va depozita si ridica doar de catre o firma autorizata. 

Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 15m de la cota naturală 

a terenului și diametrul de 400mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,0m in lumina acestora 

respectin 1,5m interax. Capetele superioare ale piloțilo fotați se vor monolitiza cu o grindă din 

beton armat în care se vor planta stâlpii din metal al noii balustrade de protecție. Balustrada se 

va confectiona in ateliere centralizate si se va monta prin buloane si placute metalice. 

Grinda de coronament va avea dimensiunea in plan de 40 x 60 cm si se va executa 

conform detaliilor consacrate prin armarea acestea cu bare dispuse longitudinal si etrieri la pas 

de 15 cm. 

Betonul folosit la realizarea coloanelor va fi de marca B500.  

Executarea  umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport al 

lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei se va realiza cu utilaje tip bobcat iar compactarea se 

realizeaza cu utilaje terasiere si utilaje tip manuale cu motor cu ardere interna. . Umpluturile se vor 

executa cu realizarea unei pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de 

ape pluviale existent.  

 Se va executa un caroiaj de grinzi din beton armat pentru sustinerea platformei estacadei a 

cărei latură estică va fi executată și în consolă.  Grinzile au dimensiunile in plan de 50x 100 cm 

respectiv 50x 90 cm.  

In lungul laturii estice se regaseste o grinda de fundare cu dimensiunile in plan de 50 x 170 

cm ce joaca si rol de sprijin. 

Platforma estacadei din beton armat se va arma cu plasă sudată, grosimea platformelor 

va fi de 20 cm.  

Reabilitarea  scările de coborâre din strada Mircea cel Batrân pe esplanadă și scările de 

coborâre de pe acest tronson al esplanadei pe al doilea tronson spre sud se va realiza prin pavarea 

treptelor cu plăci din granit, cu același model ca și modelul pavimentului de pe esplanadă. 

Se vor realiza rampe pentru persoane cu handicap ce vor avea zone de odihna si o latime a 

acestora de 1,40m. 

Delimitarea rampelor de scarile betonate se va realiza printr-o bordura continua cu 

inaltimea de 25 cm.  

Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

 

 

 



 
 

Zona cuprinsă între profillele transversale 2 si 3. 

Se vor demola următoarele elemente construite ale acestui tronson de esplanadă : 

pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este si soclul balustradei 

metalice și balustrada metalică. 

Se executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 16m de la cota naturală 

a terenului și diametrul de 400mm.  

Distanța dintre piloți va fi de max. 1,5 m interax. 

Capetele superioare ale piloțilo fotați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în 

care se vor planta stâlpii din metal al noii balustrade de protecție. 

Grinda de coronament va avea o latime de 40 cm si adancimea de 60 cm si se va executa 

pe tot traseul pilonilor forati. 

Executarea  umpluturi din balast stabilizat pentru tratarea terenului de fundare suport al 

lucrărilor de refacere ale platformei esplanadei se va realiza cu utilaje tip bobcat iar compactarea se 

realizeaza cu utilaje terasiere si utilaje tip manuale cu motor cu ardere interna. . Umpluturile se vor 

executa cu realizarea unei pante de scurgere a apelor meteorice de la est la vest către colectorul de 

ape pluviale existent.  

Se turna platforma estacadei din beton armat cu plasă sudată, si armatura dispusa in 

ambele directii pe traseul platformei in zonele cu latime variabila.  

Pentru sustinerea si realizarea stabilitatii s-a ales realizarea unei grinzi de capat cu rol 

de incastrare in terenul natural. 

Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

Montarea  elementelor  pentru balustrada de protecție se va realiza prin suruburi si 

placute metalice. 

Se vor desfiinta băncile din  beton și se vor înlocui conform indicatiilor din proiectul 

tehnic de Arhitectura. Suportul noilor banci se va realiza din beton turnat si armat cu fibre de 

polipropilena ce vor aduce un aport calitativ al betonului. 

Zona cuprinsă între profillele transversale 3 si 6. 

Se propun lucrari de  demolare a  următoarelor elemente construite ale acestui tronson 

de esplanadă : pavimentul din mozaic al esplanadei, grinda din beton armat care este si soclul 

balustradei metalice și balustrada metalică. 

Se va executa un ecran din piloți forați din beton armat executat pe toată latura estică a 

acestui segment de esplanadă. Piloții forați vor avea adâncimea de min. 16m de la cota naturală 

a terenului și diametrul de 400mm. Distanța dintre piloți va fi de max. 1,5m. Capetele superioare 

ale piloțilo fotați se vor monolitiza cu o grindă din beton armat în care se vor planta stâlpii din 

metal al noii balustrade de protecție. Gronda de beton armat se va realiza conform detaliilor din 

proiectul tehnic atasat.  

Se vor executa umpluturi din balast  compactat pe tot tronsonul studiat, cu aceleasi procedee 

tehnice prezentate anterior. 

Platforma estacadei din beton armat  se va arma  cu plasă sudată in grosime de 20 cm  

Se va executa un paviment cu plăci din granit peste platforma din beton armat. 

 Zidul de protecție al taluzului străzii Mircea cel Batrân se reabiliteaza  prin refacerea 

tenculuielilor cu tencuieli profilate executate cu materile rezistente la intemperii și lavabile. 



 
 

Se va monta o nouă balustradă de protecție executată din elemnte ornamentale subțiri 

din fier forjat, care să nu obtureze perspectiva vizuală spre mare. 

Se vor inlocui  băncile din beton, ce se vor monta pe o suprainaltare din beton armat 

turnat cu fibre  polipropilena.  

Terenul pe care este amplasată Biserica Greacă, Teatrul Elpis pentru copii și 

tineret și un cvartal de locuințe.  

Zona cuprinsă între profilele transversale 7 si 11 

Pentru stoparea tasării terenului de fundare de sub Biserica Greacă, recomandăm 

administratorului bisericii ca preluarea apei pluviale de pe biserică și casa parohială să se facă 

într-o conductă perimetrală pozată pe trotuarul bisericii și evacuată în canalizarea stradală. 

Se va executa un trotuar pe lățimea de 2,0m executat în continuarea esplanadei, 

începând din profilul nr. 7, pe lângă peretele casei parohiale, al teatrului Elmis si al clădirii 

lipită de teatrul Elmis. Acest trotuar se va executa între profilele nr. 7 și nr.  Trotuarul se va 

executa din beton armat cu o grosime de min. 20cm armat cu plasa sudata  și va fi consolidat 

pe latura de pe marginea superioară a taluzului, de o grinda din beton armat, care va avea și 

rolul de soclu cu înălțimea de min 30cm.  suport al unei balustrade metalice.  Grinda de beton 

va avea inaltime variabila  in functie de panta taluzului. Pe zona cu diferențe de nivel se vor 

executa în trotuar trepte cu lățimea de 30 cm și înălțimea de max. 15 cm. Acest trotuar va avea 

rolul de impermeabilizare a terenul de lângă pereții construcțiilor, și de preluare a apelor 

meteorice scurse de pe clădiri. Aceste ape meteorice provenite din precipitații se vor evacua 

prin barbacane executate în grinda marginală de unde vor fi preluate de conducte din PVC rigid 

și transportate în rigola de la baza taluzului terasei litorale. 

La baza taluzului terasei litorale se va realiza un zid de sprijin din beton armat cu o 

înălțime de 4,0m. În spatele zidului de sprijin se va realiza o uplutură din piatră spartă, care va 

crea o berma orizontală cu lățimea de 6-8m. De pe această bermă se va executa în marginea din 

amontele bermei, un ecran din piloti forați din beton armat. Piloții forați se vor executa pâna la 

adâncimea de 10m., la distanța dintre ei de 1,0m și vor avea un diametru de 40cm. 

La partea superioara, in apropierea bisericii se vor realiza lucrari de desfiintare a 

bancutelor existente si inlocuirea acestora cu unele noi montate pe un suport din beton armat si 

se va realiza si un spatiu cu destinatia amfiteatru din beton aparent in trepte ce se va arma 

conform detaliilor atasate prezentei documentatii.  

 

INSTALAȚII ELECTRICE 

Alimentarea cu energie electrică a zonei studiate se va realiza din tabloul electric 

existent în zona tablou ce alimentează și în prezent reteaua de iluminat public. Puterea instalată 

pentru zona studiata este de 10 kW, iar puterea maxim simultan consumată este de 7,7 kW. Se 

vor plantă un numar de 16 stâlpi ornamentali din teavă de otel cu înalțimea de 4 m. Aceștia vor 

fi echipați cu AIL 40 W. Racordul electric pentru alimentarea acestor corpuri de iluminat se va 

realiza cu cablu de tip CYAbY 4x6 mmp, pozat îngropat în șant pe pat de nisip, la adancimea 

de 0,8 m. Lungimea traseului de cablu este de 380 m. Alimentarea lor se face prin intermediul 

unui punct de aprindere cu fotocelula care sa comande automat aprinderea și stingerea 

iluminatului. 

Din tabloul electric general vor fi 2 circuite pentru cu cablu CYAbY 4x6mmp pentru 

cei 16 stâlpi cu înaltimea de  4m  și corpuri de iluminat de 40 W. 



 
 

Fiecare stâlp de 4 m va avea la baza un T.E. de conexiuni de  unde se vor face legaturile 

cu cablu tip CYAbY 3x2,5 pentru tablourile electrice de la busturi sau T.E. conexiuuni banda 

LED. Fiecare bust va fi iluminat cu 2 lămpi de  15W și se va alimenta cu cablu CYAbY 

3x1,5mmp.  

Din T.E. de la stâlpii nr. 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 se vor alimenta cate 2 tablouri (1 pentru 

fiecare bust) cu cablu CYAbY 3x2,5 mmp. Iar corpurile vor fi alimentate (cate 2 corpuri pentru 

fiecare bust)  cu cablu 3x1,5 mmp. 

Din T.E. de la stâlpii nr. 1,2,6,7,10,14,15 se vor lega tablourile  de conexiuni pentru 

banda led cu cablu CYAbY 3x2,5mmp. 

Tot din TEG  cu cablu tip CYAbY 3x2,5 vor fi 2 circuite pentru aparatele de iluminat 

din pardoseală; un circuit cu 48 de lămpi AIL 20 W cu o putere de 960W și unul cu 75 de lămpi 

AIL 20 W cu Pi 1500W.  

Tabloul electric general se va înlocui cu un tablou nou, echipat conform schemei de 

distributie,  protejat în carcasa din poliester armat cu fibră de sticlă și echipat cu un punct de 

comandă a iluminatului public actionat cu ajutorul unei fotocelule.  

Racordarea aparatelor de iluminat la rețea, se face prin intermediul unei sigurante 

automate de 6A , montată în interiorul stâlpului, în spațiul special dedicat conexiunilor.  

In acest spațiu , se vor conecta și cablurile intrare-iesire a alimentării de bază.  

Conexiunile se vor realiza cu conectori izolați. 

Racordarea lămpii se va realiza cu cablu tip Cyy 3x1,5 mmp pozat prin interiorul 

stâlpului. Toți stâlpii metalici se vor lega la o priză de pământ cu rezistența de dispersie mai 

mică de 4 ohmi. 

Priza de pământ se va realiza pe traseul de cablu, cu tăruși zincați in “T” sau teava 

2 ½”si PdZn-40x4mmp. 

Gradul de încarcare al instalatiilor: Rețeaua de iluminat din această zonă va alimenta 

un numar de 16 corpuri de iluminat cu o putere de 40 W.  

Distribuția se va realiza pe doua circuite. 

Se vor pune în evidență cele 20 de busturi amplasate la aleia principală, cu lămpi de tip 

reflector cu puterea de 20 W. Acestea se vor alimenta cu energie electrica din tabloul de 

conexiuni al stâlpului de iluminat cel mai apropiat cu cablu de tip CYAbY 3x2,5 mmp. Punerea 

în evidenta a treptelor de acces se va realiza cu bandă luminoasă de exterior cu IP 68 4500 K, 

230 V, conform planului de situație atașat. Acestea se vor racorda în tabloul de conexiuni al 

stâlpului cel mai apropiat. Se vor monta și 123 de corpuri de iluminat în pardoselă pe aleia 

principală. Acestea vor fi de tip LED, de exterior cu IP 67, 230 V, și se vor alimenta pe două 

circuite cu cablu de tip CYAbY 3x2,5 mmp, alimentate din tabloul general de distribuție.  

Soluții pentru îmbunatațirea nivelului de tensiune a consumatorilor de energie 

electrică: 

Nu este cazul. Nu se fac lucrari în reteaua de distribuție de iluminat public.  

Caracteristicile principale din cadrul obiectivului de investiții: 

Montat stâlpi metalici de iluminat H=4m; buc.=16 

Montat  aparate de iluminat cu LED 40 W: buc. =16;     

Pozat cablu electric în șant pe pat de nisip, L=380 m. 

Montat reflectoare la busturile amplasate la aleia principală buc=40; 

Pozat cablu electric pentru reflectoare L=450 m; 



 
 

Pozare corpuri de iluminat de exterior amplasate în pardoseală, buc=123; 

Pozare bandă luminoasă de exterior L=500 m. 

Suprafata de teren ocupata provizoriu cu pozarea cablului electric este de 830 mp. 

Suprafața de teren ocupată definitiv cu plantatul stâlpilor de iluminat este de 16 mp. Toate 

lucrările se execută pe teren apartinând domeniului public al municipiului Constanța. 

ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE 
Soluția urmărește refacerea și modernizarea sistemului de colectare și evacuare a apelor 

infiltrate în taluz, prin realizarea unui sistem de drenaj complet nou, dimensionat pentru a 

preveni umectarea stratelor loessoide și pentru a crește stabilitatea generală a terenului. 

Sistemul de drenaj se va compune din drenuri absorbante și drenuri colectoare realizate din 

tuburi PVC riflate, înconjurate de filtre inverse din agregate naturale. 

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI DE DRENAJ:  

Zona profilelor transversale 2–3: 

- Se realizează un sistem de drenaj complet nou pentru captarea și evacuarea apelor 

infiltrate. 

- Se prevăd 12 drenuri absorbante, dispuse simetric față de axul drenului colector, câte 6 

pe fiecare parte. 

- Fiecare dren absorbant are lungimea de 26 m, tub PVC riflat perforat Ø110 mm, cu 

pantă către drenul colector pentru scurgere gravitațională. 

- Drenul colector are lungimea de 77 m și diametrul de 250 mm, fiind prevăzut cu 6 

cămine de vizitare la intersecția cu drenurile absorbante. 

- Apa colectată se evacuează în rigola de la baza taluzului, în vecinătatea zidului de 

sprijin. 

Zona profilelor transversale 3–4: 

- Se prevăd 10 drenuri absorbante, câte 5 pe fiecare parte a axului colector. 

- Drenurile au lungimea de 26 m, tub PVC riflat perforat Ø110 mm, orientate spre drenul 

colector. 

- Drenul colector are lungimea de 64 m și diametrul de 250 mm, cu 5 camine de vizitare. 

- Evacuarea apei se realizează în rigola existentă, prin străpungerea zidului de sprijin și 

reabilitarea punctelor afectate. 

Zona profilelor transversale 4–5: 

- Se prevăd 7 drenuri absorbante, fiecare de 26 m, PVC riflat perforat Ø110 mm, montate 

în zona inferioară a taluzului. 

- Drenurile sunt conectate la un dren colector principal de 45 m lungime, PVC neperforat 

Ø250 mm. 

- Filtrul invers din agregate naturale asigură protecția împotriva colmatării și capacitatea 

optimă de drenare. 

- Evacuarea se realizează prin rigola existentă, cu străpungeri controlate în zidul de sprijin 

și lucrări locale de refacere. 

Zona profilelor transversale 6–7: 

- Se prevăd 6 drenuri absorbante, fiecare de 13 m, PVC riflat perforat Ø110 mm, montate 

în zona inferioară a taluzului, fiind montante la o distanță între ele de 10 metri. 



 
 

- Drenurile sunt conectate la un dren colector principal de 29 m lungime, PVC neperforat 

Ø250 mm. 

- Filtrul invers din agregate naturale asigură protecția împotriva colmatării și capacitatea 

optimă de drenare. 

- Evacuarea se realizează prin rigola existentă, cu străpungeri controlate în zidul de sprijin 

și lucrări locale de refacere. 

Zona profilelor transversale 7–8: 

- Se prevăd 6 drenuri absorbante, fiecare de 13 m, PVC riflat perforat Ø110 mm, montate 

în zona inferioară a taluzului, fiind montante la o distanță între ele de 6 metri . 

- Drenurile sunt conectate la un dren colector principal de 18 m lungime, PVC neperforat 

Ø250 mm. 

- Filtrul invers din agregate naturale asigură protecția împotriva colmatării și capacitatea 

optimă de drenare. 

- Evacuarea se realizează prin rigola existentă, cu străpungeri controlate în zidul de sprijin 

și lucrări locale de refacere. 

Zona profilelor transversale 8–9 

- Se prevăd 6 drenuri absorbante, fiecare de 13 m, PVC riflat perforat Ø110 mm, montate 

în zona inferioară a taluzului, fiind montante la o distanță între ele de 6 metri . 

- Drenurile sunt conectate la un dren colector principal de 18 m lungime, PVC neperforat 

Ø250 mm. 

- Filtrul invers din agregate naturale asigură protecția împotriva colmatării și capacitatea 

optimă de drenare. 

- Evacuarea se realizează prin rigola existentă, cu străpungeri controlate în zidul de sprijin 

și lucrări locale de refacere. 

Conducte supraterane de evacuare a apei pluviale 

- Două conducte PVC-U compact, SN4, SRD41, Ø315x7,7 mm, lungimi de 30 m și 25 

m, fixate în masive de ancoraj din beton (0,5×0,5×1,10 m, 6 buc.). 

- În zona bermei de balast, conductele supraterane se îngroapă pe o lungime de 5 m. 

Tranșee și filtre inverse 

- Întregul sistem de tubulatură se montează în tranșee prevăzute cu filtre inverse din 

agregate naturale, granulometric sortate pentru a preveni migrarea particulelor fine și pentru a 

asigura capacitate optimă de drenaj. 

Evacuarea finală a apei 

- Apa colectată de drenurile absorbante și colectoare este direcționată către rigola 

existentă de pe drumul de acces către Plaja Modern. 

- Executarea străpungerilor controlate în zidul de sprijin permite trecerea capetelor 

drenurilor, iar zidul este reabilitat punctual pentru asigurarea continuității structurale și a 

stabilității locale. 

 



 
 

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 

instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, 

debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 

fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei 

reabilitate; 

NU ESTE CAZUL. 

 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Schimbările climatice vor continua să aibă loc de-a lungul multor decenii. Amploarea 

schimbărilor climatice viitoare și impactul acestora va depinde de eficiența implementării 

acordurilor noastre globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, însă trebuie să ne 

asigurăm și de faptul că deținem strategiile și politicile de adaptare potrivite pentru a reduce 

riscurile rezultate din fenomenele climatice extreme actuale și cele prevăzute. 

România prezintă un risc considerabil faţă de schimbările climatice, efectele acestora 

fiind în mod clar reflectate de modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii, în principal, 

începând din anul 1961 şi până în prezent. 

În perioada 1901-2020, la nivelul României, temperatura medie anuală a aerului a 

crescut cu mai mult de 1 ° C – o creștere comparabilă cu media globală. Totuși creșterile 

temperaturii nu sunt uniforme, în funcție de factorii locali, ele variază ca magnitudine, pe 

regiuni și în funcție de anotimp. De exemplu, începând din 1961 și până în prezent, mediile 

temperaturii aerului au crescut cu 2-3 grade Celsius, în cazul verii, în regiuni din sudul țării.  

Pentru viitorul apropiat (2021-2050), la nivelul României, rezultatele modelelor 

climatice analizate indică o creștere medie a temperaturii lunare în cea mai caldă lună a anului 

de până la aproape de 4 ° C în cel mai pesimist scenariu (SSP2 RCP 8.5). 

 
Schimbările medii lunare multianuale în orizonturile de timp 2021-2050 vs. 1961-1990 

(stânga) și 2061-2090 vs. 1961-1990 (dreapta) ale temperaturii aerului (în °C, sus) și precipitații 

(în %, jos), mediate pe tot teritoriul României, în condițiile mai multor scenarii climatice 

(ilustrate cu linii colorate).  



 
 

De asemenea, conform studiilor Numărul de zile cu precipitații abundente are o tendință 

crescătoare, simultan cu tendința descrescătoare a numărului de zile cu precipitații, ceea ce 

indică o creștere a intensității precipitațiilor. Pentru viitorul apropiat (2021-2050) vom observa 

o reducere medie a cantității lunare de precipitații de până la 18 % în timpul verii, în cel mai 

pesimist scenariu (SSP2 RCP 8.5). Acestea se vor reduce drastic însă pentru perioada 2061-

2090, cu până la 33%, comparativ cu intervalul 1961-1990.  

Proiecțiile viitoare arată că schimbări ale regimului mediu al temperaturilor  și 

precipitațiilor au loc simultan cu schimbări în statistica fenomenelor extreme, precum creșterea 

intensității și frecvenței valurilor de căldură și creșterea intensității precipitațiilor, aceasta din 

urmă mai ales în zone muntoase precum Munții Apuseni, Carpații Meridionali, Nordul 

Carpaților Orientali (ceea ce favorizează producerea de inundații rapide, al căror impact este 

amplificat și de despăduririle de pe versanți). 

În marile aglomerări urbane, efectele schimbării climatice sunt amplificate de mediul 

artificial construit ce determină, de exemplu, formarea insulei de căldură a orașului. Datorită 

izolării solului de atmosferă, scurgerea la suprafață a apei este amplificată și inundațiile urbane 

sunt și ele amplificate în orașe. Spațiile verzi și lacurile care acționează ca rezervoare 

favorizează infiltrarea apei în sol și reduc din impactul inundațiilor urbane. 

Concluzie : 

 În urma analizării condițiilor geotehnice și climatice specifice amplasamentului, se 

constată că procesele de eroziune de adâncime manifestate sub forma șiroirilor, ogașelor și a 

cavernelor formate în stratul de sol au afectat stabilitatea terenului de fundare aferent 

esplanadei, platformelor betonate și zidului de sprijin situate în zona nordică a obiectivului. 

Dezvoltarea acestor procese este corelată cu aportul hidric provenit din precipitații, cu 

scurgerile necontrolate la suprafață și cu particularitățile climatice ale municipiului Constanța, 

caracterizat prin temperaturi medii anuale ridicate, regim eolian intens și un grad accentuat de 

umiditate influențat de proximitatea Mării Negre. 

 Evoluția recentă a parametrilor climatici, marcată de creșterea temperaturilor medii 

și de intensificarea fenomenelor meteorologice extreme după anul 2000, a contribuit 

suplimentar la accelerarea proceselor de dezagregare și spălare a materialului de fundație. Ca 

urmare, stabilitatea locală a terenului a fost diminuată, generând risc structural asupra 

elementelor din beton armat aferente esplanadei și construcțiilor adiacente. 

 Pe baza celor constatate, se impune adoptarea unor măsuri imediate de remediere, 

constând în: lucrări de consolidare a terenului de fundare, realizarea unui sistem eficient de 

colectare și evacuare a apelor pluviale, stabilizarea pantelor afectate și eliminarea surselor de 

eroziune activă. Implementarea acestor măsuri este necesară pentru restabilirea siguranței 

structurale și prevenirea extinderii fenomenelor de instabilitate în zona analizată. 

 

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 

Nu este cazul. 

 



 
 

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenţie. 

Se consideră că lucrările necesare, propuse, de consolidare ale terenului din vecinătatea  

imobilului Biserica Greacă - Esplanada - Plaja Modern,  vor asigura  punerea în siguranță a 

esplanadei și ale construcțiilor din imediata vecinătate a marginii superioare a taluzulu terasei 

litorale. 

 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea 

consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Lucrările de reabilitare nu necesită consumuri suplimentare permanente de utilități în 

faza de exploatare. În faza de execuție se vor utiliza utilități temporare (energie electrică pentru 

utilaje și iluminat, apă pentru lucrările de compactare și prepararea betonului). Aceste 

consumuri sunt folosite strict pe perioada lucrărilor și nu determină depășirea consumurilor 

inițiale ale obiectivului. 

  NU ESTE CAZUL 

 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în 

graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

Execuţia lucrărilor va începe după ce antreprenorul şi-a adjudecat execuţia proiectului 

în fază P.T.E.+D.E.+ C.S., urmare a licitaţiei şi în urma încheierii contractului cu beneficiarul. 

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt următoarele: 

- planuri de situaţie, de amplasament, profile longitudinale şi transvesale, dispoziţii 

generale; 

- detalii tehnice de execuţie ce cuprind cote, dimensiuni, planşe de detaliu pe 

subcategorii de lucrări, etc. pentru toate elementele componente ale lucrării; 

- caiete de sarcini cu prescripţii tehnice speciale pentru fiecare categorie de lucrări; 

- graficul de eşalonare a execuţiei lucrării. 

Execuţia lucrărilor va fi urmărită de consultantul de specialitate din partea 

beneficiarului, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi proiectant prin asistenţa tehnică de 

specialitate. 

Contractanţii au deplină libertate de a-şi prevedea în oferta de achiziţie a lucrării, 

propriile consumuri şi tehnologii de execuţie precum şi sursele de aprovizionare pe care le 

agreează cu respectarea însă a exigenţelor calitative şi cantitative prevăzute la proiectul tehnic, 

în caietele de sarcini, în actele normative în vigoare şi în avizele şi acordurile obţinute pentru 

realizarea investiţiei conform legii. 

Calitatea lucrărilor executate va fi asigurată prin respectarea prevederilor din: 

- Legea 10/1995 a calităţii lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta 

(actulizată); 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- Legea 138/2004, Legea Îmbunătățirilor Funciare(republicată); 

- HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calităţii lucrărilor; 

- Buletinul Construcţiilor nr. 4/1996 – prescripţii tehnice pentru verificarea calităţii 

lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinante. 

- HG 925/1995 privind responsabilul 



 
 

Lucrările din cadrul proiectului se vor executa conform graficului de eşalonare , 

anexat şi se apreciază că în condiţii normale de mediu  şi finanţare se poate realiza etapizat 

în 24 luni începând de la data atribuirii contractului/ emiterii ordinelor de începere a 

lucrărilor (probabil în anul 2026 după întocmirea proiectului în faza PTE +DE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

Costurile totale vor fi determinate prin devizul general întocmit conform HG 907/2016. 

Estimările sunt realizate pe baza: 

 costurilor unitare aferente lucrărilor similare de reabilitare si consolidare a terenului; 

 cantităților de lucrări rezultate din proiect și expertiză; 

 prețurilor de referință din normativele și standardele în vigoare. 

 

 

 

SOLUȚIA 1 
 

 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului investiţiei 

a) Valoare totală (cu TVA) ………………………… 41.908.267,85 lei 

   din care: -  C + M  (cu TVA) …………………… 28.185.411,97 lei 

-  Utilaje, echipamente tehnologice,  

   cu montaj (cu TVA)..............................0,00 lei 

 

              b)Valoare totală (fară TVA)………………………...34.699.615,51lei 

                  din care:  -  C + M  (fară TVA)…………............. 23.293.728,90 lei 

- Utilaje, echipamente tehnologice,  

    cu montaj (cu TVA)..............................0,00 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SOLUȚIA 2 
 

 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului investiţiei 

a) Valoare totală (cu TVA) ………………………….... 42.770.219,87 lei 

       din care: -  C + M  (cu TVA) …………….................28.773.376,35 lei 

- Utilaje, echipamente tehnologice,  

cu montaj (cu TVA)..................................0,00 lei 

 

 

b)  Valoare totală (fară TVA)………………………….. 35.413.321,90 lei 

      din care: -  C + M  (fară TVA)..................................23.779.649,88 lei 

- Utilaje, echipamente tehnologice,  

cu montaj (cu TVA)..............................0,00 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a) impactul social şi cultural; 

IMPACTUL SOCIAL 

1. Creșterea siguranței publice 

 Reducerea riscului de alunecări de teren și prăbușiri 

 Protejarea circulației pietonale și a zonelor de agrement 

 Creșterea gradului de siguranță pentru locuitori și turiști 

 Crearea unui mediu urban atractiv pentru recreere și socializare 

 Intărirea coeziunii sociale prin valorificarea patrimoniului comun 

2. Îmbunătățirea calității vieții 

 Amenajarea unui spațiu public stabil, accesibil și estetic. 

 Crearea unui cadru adecvat pentru activități recreative și sociale. 

 Consolidarea încrederii comunității în intervențiile autorităților. 

3. Accesibilitate și incluziune 

 Posibilitatea modernizării căilor de acces (rampe, trotuare sigure). 

 Facilitarea accesului pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități. 

IMPACTUL CULTURAL 

1. Protejarea patrimoniului 

 Conservarea zonei din proximitatea Bisericii Grecești, monument de valoare istorică. 

 Prevenirea degradării solului care ar putea afecta structurile istorice. 

2. Valorificarea identității locale 

 Menținerea caracterului arhitectural și urban al zonei. 

 Integrarea intervenției în peisajul istoric și cultural existent. 

3. Dezvoltarea turismului cultural 

 Creșterea atractivității zonei pentru vizitatori. 

 Posibilitatea organizării de evenimente culturale în condiții de siguranță. 

 Consolidarea imaginii orașului ca destinație cultural-turistică. 

La efectuarea lucrărilor de reabilitare vor fi luate toate măsurile pentru protecţia  naturii 

şi se va ţine cont de legislaţia specifică. 

 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare; 

 Creșterea temporară a gradului de ocupare la nivel local în perioada execuției. 

 Susținerea firmelor locale din domeniul construcțiilor. 

 Menținerea pe termen lung a unor locuri de muncă pentru întreținere și administrare. 

 Stabilizarea taluzurilor și reducerea fenomenelor de eroziune. 

 Diminuarea riscului de alunecări de teren. 

 Creșterea stabilității geotehnice a amplasamentului. 

Pe termen lung se realizeaza implementarea sistemelor de drenaj controlat al apelor 

pluviale, reducerea infiltrațiilor necontrolate, diminuarea transportului de material solid către 

zona. 

Pe perioada de execuţie a lucrărilor sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate 

funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din activitatea desfăşurată în cadrul 



 
 

organizării de şantier, pe amplasamentul lucrărilor, precum şi de traficul pe drumurile de acces 

la amplasamente. 

Volumul  de lucrări conexe, specifice, ce urmează a fi realizate, precum şi utilizarea 

unui parc variat de maşini şi utilaje, va conduce la apariţia unor surse de poluanţi caracteristici 

motoarelor cu ardere internă, precum monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, dioxidul 

de carbon şi hidrocarburile, dar care se încadrează in limitele legale admise. Emisiile de praf 

din timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii sunt asociate în principal cu mişcarea 

pământului (curăţarea terenului, decolmatări, săpături, umpluturi, demolarea lucrărilor 

improprii), manevrarea şi transportul unor materiale.  

Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile 

specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Aceste emisii 

pot avea un impact temporar nesubstanţial asupra calităţii aerului din zona amplasamentului 

lucrărilor. 

Pentru protecţia calităţii aerului, dar şi a aşezărilor umane, în cadrul organizării de 

şantier se vor lua o serie de măsuri referitoare în special la funcţionarea staţiilor de producere a 

betoanelor, la transportul şi depozitarea materialelor de construcţii ce pot elibera particule fine 

în atmosferă. 

Impactul negativ asupra florei şi faunei se va resimţi numai  în perioada  de execuţie a 

lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii. În perioada de construcţie se înregistrează doar 

următorul tip de impact asupra vegetaţiei şi faunei terestre: 

- reducerea productivităţii biologice prin creşterea gradului de poluare în zonă. Acest 

impact este inerent şi poate fi diminuat prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi a 

vehiculelor. 

Impactul asupra factorului uman pe perioada de execuţie a lucrărilor va fi: 

- pozitiv, prin crearea de noi locuri de muncă; 

După realizarea lucrărilor proiectate vor apărea influențe favorabile atât din punct de 

vedere economico-social, cât şi asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol), precum şi cele 

asociate acestora (deşeuri, zgomot şi vibraţii, arii protejate, faună şi floră), după caz. Aceste 

norme sunt adaptate şi corelate cu normele europene similare. 

 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABEL COMPARATIV – SOLUTII PROPUSE 

Din punct de vedere economic SOLUȚIA 1 are o valoare de execuție mai mică cu 

102.513.776,96lei  

 

ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA COMPARATIVA SOLUTIA 1 versus SOLUTIA 2  

- Soluția 1 cuprinde lucrările minimale de punere în siguranță a terenului și ale 

construcțiilor amplasate la partea superioară a taluzului falezei litorale,  respectiv : Esplanada, 

Biserica Greacă, teatrul Elpis și cvartalul de locuințe. 

- Soluția 2 cuprinde lucrările maximale (recomandate și de studiul geotehnic), de punere în 

siguranță a terenului și ale construcțiilor amplasate la partea superioară a taluzului falezei litorale, 

respectiv Esplanada, Biserica Greacă, teatrul Elpis și cvartalul de locuințe. 

- Având în vedere faptul că prin soluția 2 se propun  cantități de lucrări mult mai mari decât 

cantitățile de lucrări propuse prin soluția 1, expertul propune executarea, în prima etapă, a lucrărilor 

propuse prin soluția 1. Dacă în viitor se vor produce fenomene climatice extreme și seismice, 

constând în cantități extraordinare de precipitații căzute pe teren, cumulate cu producerea unor 

mișcări tectonice (cutremure peste 6 grade pe scara Richter), se vor completa lucrările propuse prin 

soluția 1 cu cantitățile de lucrări suplimentare propuse prin soluția 2.  

 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 

investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

Analiza financiară și economică din cadrul Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Investiții (DALI), similară Analizei Cost-beneficiu din cadrul Studiului de Fezabilitate (SF), 

este un instrument de verificare a limitelor valorice ale unor parametri specifici economico-

financiari, sociali și de mediu, astfel încât echilibrul acestora să justifice investiția de capital. 

Ambele analize sunt reglementate legislativ și procedural de HG nr.907/2016 și au ca scop, 

argumentarea deciziei privind investițiile finanțate din fonduri publice, evaluând măsură în care 

investiția propusă pentru finanțare din fonduri publice, este oportună și se justifică din punct de 

vedere economic, social și de mediu, în termeni de costuri și beneficii.  

În cazul de față, investiția vizată prin proiect, este o componentă dintr-un ansamblu de 

măsuri destinate dezvoltării economiei locale, prin reabilitarea si consolidarea terenului.  

Astfel, analiza financiară și economică pentru proiectul REABILITAREA ȘI 

CONSOLIDAREA TERENULUI DIN VECINĂTATEA BISERICA GREACĂ – 

Nr. 

crt. 
Denumire capitole și subcapitole 

 

Costuri investiție 

(lei fără TVA) 

 

Diferență 

costuri 

(Soluția 2- 

Soluția 1) Soluția 1 Soluția 2 

 Capitolul 4    

1 

Obiect nr. 4.1.1  Reabilitarea si 

consolidarea terenului din 

vecinatatea Biserica Greaca – 

Esplanada- Plaja Modern si O.S.  

22.949.486,60 

 

23.428.226,48 

 

478.739,88 

 TOTAL Capitolul 4 
22.949.486,60 23.428.226,48 

478.739,88 



 
 

ESPLANADA – PLAJA MODERN ȘI O.S. s-a întocmit pentru a stabili dacă indicatorii 

specifici financiari și economici, se mențin în limite de eligibilitate și fezabilitate față de 

normele de finanțare din fonduri publice și s-a realizat în conformitate cu Manualul Comisiei 

Europene privind CBA (Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii) si cu 

Hotarârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice.  

Totodată, avem în vedere faptul că în conformitate cu HG 907/2016, anexa nr. 4, 

„Conținutul-cadru al SF/DALI, poate fi adaptat în funcție de specificul obiectivului de 

investiții”. 

Informațiile referitoare la investiția propusă au fost extrase din Memoriul tehnic al 

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții (DALI), precum și din Devizul General al 

proiectului.    

 Perioada de referință 

Perioada de referință reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze în 

cadrul analizei financiare și economice. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului 

au fost formulate pentru o perioadă de 10 ani, inclusiv perioada de implementare, conform 

recomandărilor Ghidului specific pentru ACB.  

Se consideră anul zero, anul de realizare a investiției, toate costurile urmând a fi atribuite 

primului an de analiză. 

 Durata de viață: 

Durata de viață estimată pentru infrastructura nou construită este de 25-30 ani, conform 

Hotărârii nr. 2139/2004 actualizată, privind clasificarea și duratele normate de funcționare a 

mijloacelor fixe, însă în funcție de caracteristicile particulare ale proiectului analiza se 

efectuează pentru un orizont de timp în concordanță cu durata de viață economică a activelor 

principale.   

Din acest punct de vedere, valoarea reziduală a fost corelată cu durata de viață tehnică 

a echipamentelor și lucrărilor prevazute în proiectul de investiții, luându-se în calcul o durată 

de viață de 25-30 ani. 

 Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea investiției 

Necesitatea realizării și dimensionării investiției s-a analizat în raport cu contextul 

socio-economic, cu numărul de beneficiari, cu beneficiile ce vor fi obținute prin realizarea 

proiectului, precum și relaționarea proiectului cu alte proiecte similare și a fost detaliată în 

capitolul dedicat al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții. Aceasta analiză a vizat 

urmatoarele aspecte: 

 Contextul istoric, administrativ și legislativ local și național al infrastructurii; 

 Starea actuală a obiectivului vizat prin proiect și principalele deficiențe; 

 Impactul economic, financiar, de mediu și social, asupra beneficiarilor direct și 

indirect ai investișiei, cât și asupra zonei. 

Față de cele de mai sus dimensionarea investiției propuse s-a facut în funcție de 

necesitatea și oportunitatea proiectului așa cum au fost descrise în tema de proiectare. 

 

 

 



 
 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

Din punct de vedere financiar, analiza evaluează influența incrementală a exploatării 

investiției, raportată la costul acesteia, principalul obiectiv al analizei financiare, fiind acela de 

a calcula indicatorii de performanță financiară a proiectului (profitabilitatea sa), în termeni de 

randament al costurilor de investiție.  

Astfel, analiza financiară cuantifică impactul scenariilor de evoluție ale efectelor 

proiectului, din perspectiva fluxurilor de costuri generate de proiect din punct de vedere 

incremental. Metoda utilizată în dezvoltarea analizei financiară, este cea a “fluxului net de 

numerar actualizat” în care, fluxurile non-monetare (amortizarea și provizioanele), nu sunt luate 

în considerație.  

Orizontul de analiză recomandat prin Ghidul specific al programului de finanțare, este 

de 10 ani, inclusiv perioada de implementare a proiectului. Costurile și beneficiile sunt evaluate 

luând în considerare diferența dintre scenariul „cu-proiect” și scenariul „fără-proiect” (așa-

numita „abordare incrementală”), dupa care, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica 

beneficiile nete şi pentru a concluziona dacă proiectul este de dorit şi merită să fie pus în 

aplicare.  

Modelul de analiza financiară a proiectului, are în vedere cash-flow-ul financiar 

incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investiționale și a costurilor cu 

intreținerea și exploatarea proiectului, evaluate pe perioada de analiză. 

Principalii indicatori analizați sunt: valoarea actualizată netă (VAN), rata internă de 

rentabilitate (RIR), fluxul net de numerar (CF) și raportul beneficii/cost (RBC).  

Prin analiza financiară se evaluează: 

 Profitabilitatea financiară a investiției, determinată în proiect cu indicatorii VAN 

(Valoarea Actualizată Netă), RIR (Rata Internă de Rentabilitate fianciară) și RBC 

(Raportul Beneficii/Cost).  

 Durabilitatea financiară a proiectului, evaluată prin analiza fluxurilor de numerar 

anuale pe perioada de referință (CF). 

Rata de actualizare financiară recomandată este de 8% în termeni reali, conform 

recomandărilor din Ghidul ACB al Comisiei Europene.  

 Premizele în baza cărora se efectuează analiza: 

 Determinarea fluxului de numerar se bazează pe abordarea incrementală, respectiv, pe 

diferența dintre costurile și sursele financiare ale scenariului aferent influenței 

proiectului, fiind luate în considerație doar intrările și ieșirile de numerar (deprecierea, 

rezervele și alte elemente contabile care nu corespund unor fluxuri reale, sunt 

ignorate); 

 Se aplică o dinamică anuală de creștere de 8% a costurilor de operare. 

 Proiectul nu generează venituri. 

 Analiza se efectuează in Lei, conform Devizului general al proiectului. 

 Se consideră anul zero anul de realizare a investiției, toate costurile investiționale 

urmând a fi atribuite primului an de analiză. 

 Analiza se efectuează în Lei, conform Devizului general al proiectului. 

 Estimarea  profitabilității  financiare a investitiției prin VAN, RIR și RCB 

 

 



 
 

 Valoarea actualizata  neta (VAN) : 

Profitabilitatea financiara a investitiei, determinata cu indicatorul VAN, calculat ca 

diferenta intre valoarea actuala a beneficiilor si valoarea actuala a costurilor, reprezinta suma 

fluxurilor de numerar viitoare, intrari si iesiri, actualizate cu rata de actualizare stabilita (8%), 

astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta, reprezintand totodata ceea ce ramane la dispozitia 

solicitantului la incheierea duratei de viata a proiectului. Daca VAN < 0, semnifica faptul ca 

proiectul are nevoie de finantare publica, intrucat, la sfarsitul perioadei de analiza proiectul nu 

va inregistra venituri. In acest caz, decizia privind finantarea proiectului se va lua pe baza 

analizei economice. Calculul Valoarii Actualizata Neta, este explicitata in tabelul nr. 4 si are 

valoare negativa pentru rata de actualizare de 8%.(<0), respectiv -31.439.048,24Lei, 

semnificand faptul cala sfarsitul perioadei de analiza, valoarea investitiei nu este recuperata 

prin beneficiul generat de investitie, iar proiectul nu poate fi realizat fără ajutor financiar 

nerambursabil, cu toate că este o investiţie care din punct de vedere al parametrilor socio-

economici, se impune a fi realizată.  

Pentru determinarea Valorii actualizata neta (VAN), se foloseste urmatoarea formula de 

calcul: 

Unde :   

CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul “t” – diferenta dintre veniturile si  cheltuielile 

efective; 

VRn= valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza;  

  I0= investitia necesara pentru implementarea proiectului. 

 

Calcul V.A.N. si Rata beneficiu-cost (RCB) 

an Rata Coef Costuri surse fin cost flux 

Total Actualizat Total actualizat numerar actualizat 

0 8,00% 1 34.699.615,61 34.699.615,6 0,00 0,00 -34.699.615,61 -34.699.615,61 

1 8,00% 0,926 375.260,86 360.196,96 15.063,90 360.196,96 0 0 

2 8,00% 0,857 1.044.268,66 360.196,96 21.769,69 360.196,96 0 0 

3 8,00% 0,794 1.690.401,58 360.196,96 27.978,76 360.196,96 0 0 

4 8,00% 0,735 2.315.354,05 360.196,96 33.727,90 360.196,96 0 0 

5 8,00% 0,681 2.920.695,01 360.196,96 39.051,18 360.196,96 0 0 

6 8,00% 0,630 3.507.877,16 360.196,96 43.980,14 360.196,96 0 0 

7 8,00% 0,583 4.078.245,58 360.196,96 48.543,99 360.196,96 0 0 

8 8,00% 0,540 4.633.045,75 360.196,96 52.769,78 360.196,96 0 0 

9 8,00% 0,500 5.173.430,87 360.196,96 56.682,55 360.196,96 0 0 

10 8,00% 0,463 5.700.468,72 360.196,96 60.305,48 360.196,96 0   

val rezid           -3.260.567,37 

V.A.N.                     66.138.663,85 35.059.461 399.873,39 3.601.969,60 -31.097.646,01 -31.439.048,24 

R.I.R.                                 -0,0138 

R.C.B . -0,47 
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 Rata interna de rentabilitate financiara,(RIR) este acea rata de actualizare care 

egalizeaza costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale (reprezinta rata de 

actualizare la care VAN este egala cu zero). Altfel spus, aceasta este rata interna de 

rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca 

veniturile nu vor acoperi cheltuielile.  

Daca RIR < 5%, inseamna ca proiectul are nevoie de finantare publica, iar decizia de 

finantare se va lua pe baza informatiilor din analiza economica. 

Formula de calcul este : 

 

 
 

In cazul de fata, valoarea rezultata a acestui indicator este de -1,680 (tab.nr.4),  respectiv 

sub valoarea ratei de actualizare deoarece proiectul nu este generator de venituri. Acest lucru, 

argumenteaza faptul ca pentru realizarea investitiei este nevoie de sustinere financiara 

nerambursabila. 

 

 Raportul beneficii-cost (RCB), sau B/C este raportul dintre valoarea actualizata a 

beneficiilor financiare si valoarea actualizata a costurilor financiare. Daca indicatorul 

RCB are valoare subunitara (B/C<1), concluziile sunt aceleasi ca in situatiile analizate 

pentru VAN si RIR, respectiv, releva faptul cabeneficiile generate de proiect nu acopera 

costul investitiei in perioada analizata, proiectul necesitad ajutor financiar 

nerambursabil. 

In cazul de fata, valoarea rezultata a acestui indicator este subunitara, respectiv de -0,99 

(tab nr.4), proiectul nefiind generator de venituri. 

 Estimarea durabilitatii financiare a proiectului, in baza fluxului de numerar (CF) 

Durabilitatea financiara a proiectului se evalueaza prin analiza tuturor fluxurilor de 

numerar anuale (CF), pe perioada de referinta si determina decizia de finantare publica 

nerambursabila. Proiectul este considerat fezabil si se justifca interventia publica 

nerambursabila daca genereaza fluxuri de numerar cumulate pozitive (mai mari sau egale cu 

zero), pe toata perioada urmatoare implementarii proiectului. Determinarea fluxului de numerar 

se bazeaza pe abordarea incrementala ca diferenta dintre costurile si sursele financiare ale 

scenariului aferent proiectului. 

 Fluxul de numerar net (CF), reprezinta totalul rezultatelor de trezorerie anuale pe 

orizontul de timp analizat. Metoda utilizata este cea a “fluxului de numerar actualizat”, 

in care s-au luat in calcul costurile de operare si intretinere si sursele financiare aferente. 

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF- Discounted Cash Flow, care cuantifica 

diferenta dintre sursele financiare si costurile generate de proiect pe durata sa de 

functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara 

pentru a „aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.   

 
 

 

 0 ;(n= 10 ani); 



 
 

In situatia data, fluxul de numerar este pozitiv (zero) in fiecare din anii prognozati, in 

conditiile in care costurile de operare si intretinere periodica pentru situatia proiectata vor fi 

sustinute prin alocatii din bugetul de stat, nefiind relevant obtinerea unui flux de numerar mai 

mare decat 0.  

Valoarea reziduala, reprezinta in cadrul calculului fluxului de numerar si implicit al RIR, un 

element de venituri ale proiectului in ultimul an de prognoza. 

Conform recomandarilor Ghidului privind metodologia de lucru pentru Analiza Cost-

Beneficiu, in calculul valorii reziduale s-au utilizat costul investitiei si valoarea neamortizata a 

obiectivului, la finalul perioadei de analiza. 

Durata de viata estimata pentru investitia de baza din proiect este de 35-40 ani, fata de 

care, valoarea reziduala a fost corelata cu durata de viata tehnica a echipamentelor si lucrarilor 

prevazute in proiectul de investitii, rezultand o valoare reziduala de - 3.260.567,37lei (la 10 ani  

dupa  perioada  de  analiza).  

Perioada de realizare a investitiei, este conform DALI, de 24 luni calendaristice.  



 
 

 

Tab. nr. 6      Proiecția fluxului de numerar și RIR  

 

  Anul                     

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costuri de invest.(Lei) 34.699.615,61                     

Costuri de exploat.d.c.                       

ch. Intretinere, reparatii   33.730,16 32.528,94 31.416,70 30.386,85 29.433,29 28.550,36 27.732,83 26.975,86 26.274,96 26.274,96 

asig echipam   50.907,29 49.094,35 47.415,71 45.861,40 44.422,24 43.089,67 41.855,82 40.713,36 39.655,53 39.655,53 

mentenanta, verif tehnice   65.994,31 63.644,08 61.467,95 59.453,01 57.587,33 55.859,84 54.260,32 52.779,28 51.407,95 51.407,95 

alte costuri   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total cost. Exploatare    375.260,86 1.044.268,66 1.690.401,58 2.315.354,05 2.920.695,01 3.507.877,16 4.078.245,58 4.633.045,75 5.173.430,87 5.700.468,72 

necesar alocatii buget propriu   375.260,86 1.044.268,66 1.690.401,58 2.315.354,05 2.920.695,01 3.507.877,16 4.078.245,58 4.633.045,75 5.173.430,87 5.700.468,72 

Costuri totale  34.699.615,61 375.260,86 1.044.268,66 1.690.401,58 2.315.354,05 2.920.695,01 3.507.877,16 4.078.245,58 4.633.045,75 5.173.430,87 5.700.468,72 

alocatii buget -34.699.615,61 375.260,86 1.044.268,66 1.690.401,58 2.315.354,05 2.920.695,01 3.507.877,16 4.078.245,58 4.633.045,75 5.173.430,87 5.700.468,72 

flux numerar   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

flux  numerar cumulat   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RIR                     -0,0138 

 

 

 

 

 



 
 

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

Analiza economică se efectuează în cazul investițiilor publice majore cu o valoare totală 

ce depășește pragul stabilit de legislația în vigoare. 

În cazul proiectului analizat, valoarea totală a investiției este de 34.699.615,51 lei fără 

TVA, din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M) este de 23.293.728,90 lei fără 

TVA, conform Devizului General. 

Având în vedere natura investiției, realizarea exclusivă a unei analize financiare nu este 

suficientă pentru evaluarea eficienței proiectului, întrucât acesta nu este generator direct de 

venituri. Impactul major al investiției este de natură socio-economică, funcțională, de siguranță 

publică și de protecție a mediului, cu efecte directe asupra stabilității terenului, siguranței 

infrastructurii și calității spațiului urban. 

În acest context, pentru evidențierea rentabilității socio-economice a investiției, 

metodologia privind Analiza Cost–Beneficiu recomandă efectuarea unei analize calitative, 

exprimate narativ, prin identificarea elementelor care contribuie la atingerea obiectivelor 

proiectului și prin evidențierea beneficiilor generate pe termen mediu și lung. 

Rezultatele analizei financiare sunt relevante doar în măsura în care sunt completate de 

analiza economică, care reflectă beneficiile indirecte și externalitățile pozitive ale investiției. 

Trebuie menționat faptul că această investiție reprezintă un instrument de prevenție și 

de protecție pe termen lung, având rolul de a evita costuri viitoare mult mai ridicate generate 

de degradări structurale, alunecări de teren, avarii ale infrastructurii și pierderi socio-

economice. 

Din punct de vedere funcțional și socio-economic, realizarea proiectului contribuie la: 

 creșterea gradului de siguranță a utilizatorilor esplanadei și a zonelor adiacente; 

 stabilizarea taluzului și protejarea construcțiilor existente; 

 reducerea riscurilor asociate fenomenelor de eroziune și infiltrații; 

 îmbunătățirea calității mediului urban și a imaginii zonei; 

 menținerea atractivității turistice și a funcției recreative a esplanadei; 

 creșterea calității vieții populației și a confortului urban 

 

.Tabel nr. 7 

 Directe  

 

 

 

Beneficii 

 

 

Financiare 

Eliminarea cheltuielilor repetate cu intervenții de urgență 

(alunecări, tasări, fisuri),reducerea costurilor de reparații ale 

infrastructurii adiacente (alei, iluminat, rețele 

edilitare),diminuarea riscului de despăgubiri în cazul 

producerii unor incidente,  protejarea obiectivului de 

patrimoniu (Biserica Greacă),conservarea infrastructurii 

turistice și de agrement din zona Plaja Modern, Creșterea 

fluxului turistic, reșterea veniturilor operatorilor economici 

locali (hoteluri, restaurante, comerț),majorarea valorii 

proprietăților din zonă, creșterea veniturilor din activități 

recreative și evenimente,posibilitatea dezvoltării unor activități 

economice complementare,reșterea contribuțiilor la bugetul 

local (impozit pe clădiri, taxe turistice, autorizații), investiția 

are caracter preventiv, fiind mai eficientă financiar decât 

intervențiile reactive, costul consolidării este inferior costurilor 

potențiale generate de degradări majore. 

  Menținerea funcționalității esplanadei și a spațiilor publice. 



 
 

 

 

Sociale 

- reducerea riscului de alunecări de teren și prăbușiri,creșterea 

siguranței pietonilor și turiștilor,eliminarea pericolelor asociate 

instabilității solului,protejarea locuințelor și a infrastructurii 

publice din zonă,reducerea stresului și a incertitudinii legate de 

riscurile naturale,creșterea sentimentului de siguranță în rândul 

locuitorilor,amenajarea unui spațiu public sigur și 

funcțional,crearea unui mediu urban atractiv pentru recreere și 

socializare,imbunătățirea peisajului urban și a confortului 

vizual,posibilitatea modernizării căilor de acces,facilitarea 

accesului pentru persoane vârstnice și persoane cu mobilitate 

redusă,crearea unui spațiu public utilizabil de toate categoriile 

sociale, protejarea unui obiectiv cu valoare istorică și spirituală 

(Biserica Greacă).menținerea valorii simbolice a zonei pentru 

comunitate,intărirea coeziunii sociale prin valorificarea 

patrimoniului comun,crearea de locuri de muncă temporare în 

faza de execuție,menținerea unor locuri de muncă pentru 

întreținere și administrare. 

Economice 

- Alinierea la standardele specifice domeniului de activitate, 

privind consumurile de apă și energie. 

- Creșterea numărului de locuri de muncă în zonă pe perioada de 

implementare a proiectului. 

- Contribuie la dezvoltarea durabilă locală. 

- Se reduc costurile de exploatare urmare optimizării consumului 

de energie electrică și de apă de irigații realizată prin 

implementarea proiectului. 

- creeare de oportunități pentru dezvoltarea de activități conexe 

specifice domeniului, respectiv personal specializat pentru 

asistență tehnică de specialitate, mentenanță, etc. 

- Menținerea accesului public în condiții de siguranță. 

- Asigurarea desfășurării activităților turistice și recreative. 

 Indirecte  

 Sănătate 

- Contribuie la creșterea calității vieții și a sănătății publice prin 

impactul proiectului asupra optimizării consumului de apă și 

asupra protejării mediului. 

 Creșterea coeziunii comunitare. 

 Susținerea utilizării spațiilor publice pentru evenimente 

culturale și recreative. 

 

 
Mediu, 

caliatea vieții 

- Ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor de 

poluare; 

- Prin proiect vor fi luate toate măsurile privitoare la protecția 

mediului atât în perioada de execuție cât și în perioada de 

exploatare. 

- lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact negativ asupra 

contextului natural și antropic în care sunt amplasate utilajele, 

echipamentele, construcțiile, vizate în proiect. 

- Îmbunătățirea percepției asupra siguranței și calității vieții. 

Evitarea eroziunii terenului si degradarea ecosistemului 



 
 

Costuri Investiția inițială Bugetul de investiții alocat proiectului 

   

 
Cheltuieli de 

operare 

Costurile anuale de funcționare și intreținere, alocate prin 

Bugetul de stat, beneficiarului- Primaria Constanta 

 

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Analiza de evaluare a riscurilor se realizează în două etape: 

Analiza de senzitivitate, prin care sunt identificate variabilele critice și analizate 

performanțele financiare și economice ale proiectulului când valorile acestora variază în plus 

sau în minus. Se determină astfel, la ce este proiectul sensibil, respectiv care sunt acele valori 

care influențează stabilitatea proiectului, adică, în ce condiții valoarea netă actualizată ajunge 

zero. 

Variabile critice sunt considerate acei parametri pentru care, o variație de 1% provoacă 

o creștere cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 8% a valorii actuale nete. 

Determinarea variației indicatorilor de profitabilitate în condițiile modificării nivelurilor 

diferitelor variabile cheie a fost realizată prin calcule tabelare pentru fiecare scenariu de evoluție 

a parametrilor cheie, fiind luați în calcul următorii factori determinanți: 

o Costurile anuale de operare 

o Nivelul investiției 

Indicatorii de performanță financiară relevanți care au fost luați în considerare sunt 

valoarea actual netă (VAN) rata internă de rentabilitate a investiției (RIR) și raportul 

beneficii/cost (B/C). 

Astfel, s-a analizat rezultatul comportamentului financiar al proiectului, după ce costul 

investiției a fost modificat cu ±1%; ±3% si ±5%.  

Același algoritm s-a aplicat și asupra costului anual de operare.  

 

Tab. Nr. 8 

Explicații indicator   RIR   VAN   ACB  

Valoare  investiție cu + 

1%  -0,523 -31.444.642 -0,906 

 Valoare  investiție  cu + 

3%  -0,515 -32.138.634 -0,926 

Valoare  investiție  cu + 

5%  -0,508 -32.832.627 -0,946 

   RIR   VAN   ACB  

 Valoare  investiție  cu -

1%  -0,530 -30750649,85 

-

0,88619569 

 Valoare  investiție  cu -

3%  -0,538 -30056657,54 

-

0,86619569 

Valoare  investiție cu -5%  -0,547 -29362665,23 

-

0,84619569 

 

 

 



 
 

Tab. Nr. 9 

Explicații indicator   RIR   VAN   ACB  

 Cost exploatare  cu +1%  -0,519 

-

31.750.024,70 -1,0929 

 Cost exploatare  cu +3%  -0,513 

-

32.371.977,62 -1,0719 

 Cost exploatare  cu +5%  -0,506 

-

32.993.930,54 -1,0517 

   RIR   VAN   ACB  

 Cost exploatare  cu -1%  -0,526 

-

31.128.071,78 

-

1,11474 

 Cost exploatare  cu -3%  -0,533 

-

30.506.118,86 

-

1,13746 

 Cost exploatare  cu -5%  -0,540 

-

29.884.165,94 

-

1,16114 

 

Reprezentarea grafică a acestora este următoarea: 
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Din analiză a rezultat faptul că indiferent de tipul scenariului, valorile VA.N, RIR și 

raportul B/C, nu variază în mod esențial, îndeplinind în continuare cerințele specifice 

investițiilor de utilitate publică.  

De asemenea, se constată faptul că, doar modificarea valorii investiției cu valori mai 

mari de 8%, determină variații importante ale RIR și VAN, valoarea investiției fiind astfel 

considerată variabilă critică. În această situație, singurul risc identificat de analiză de 

senzitivitate este creșterea valorii investiției care va fi tratat în continuare ca un risc major, 

investiția fiind în general stabilă financiar față de toate mărimile de intrare alese.  

Pentru a controla riscul creșterii valorii investiției, fiind dificil de simulat prin analiza 

financiară, acest risc trebuie minimizat prin două măsuri (mecanisme) și anume: 

 Organizarea licitației de lucrări și de servicii de dirigenție de șantier să fie executată de 

personal bine calificat, angajat de beneficiar pentru a putea controla costurile 

respective. 

 Urmărirea lucrărilor de către dirigintele de șantier specializat și cu suficientă expertiză 

specifică, supravegheat de managerul de proiect. 

Analiza de risc 

Analiza de risc cuprinde trei etape principale și anume: 

 Identificarea riscurilor, incluzand riscurile care pot să apară pe parcursul intregului 

proiect (tehnice, financiare, organizatorice, de mediu, politice, legislative) 

 Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor și impactul acestora asupra proiectului; 

 Identificarea măsurilor de reducere sau de evitare a riscurilor.  

În urma parcurgerii etapelor de mai sus, datele analizei riscurilor sunt sintetizate în 

tabelul următor.   
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Tab. nr. 10 - Sinteza analizei de risc 

Risc identificat 
Cuantificarea 

riscului 
Răspuns la risc 

Monitorizare de risc si 

răspuns / gestionare 

- Instabilitatea echipei 

de implementare 

- schimbări frecvente 

în rândul membrilor 

- Impact 

mediu, 

probabilitate 

redusă 

- Echipa de implementare va 

face parte din echipa 

beneficiarului sau va fi 

formată din experți care 

cunosc foarte bine activitatea 

acestuia, obiectivele și 

resusele. 

-Motivarea experților 

implicați în implementare 

coroborat cu o planificare 

mai detaliată a fiecărei 

activități, incluzând 

nivelul de lucru al fiecărui 

expert și profilul poziției 

- Respingerea sau 

aprobarea parțială a 

cererilor de 

rambursare de către 

autoritatea 

competentă 

- Impact mare, 

probabilitate 

redusă 

- Asumarea colectării și 

verificării tuturor 

documentelor justificative 

care vor fi transmise la 

solicitarea rambursării 

cheltuielilor 

- Experții vor fi implicați 

permanent în elaborarea 

documentației tehnice. 

Managerul de proiect va 

verifica raportarea înainte 

de a o transmite autorității 

competente 

 

 - Schimbări 

instituționale și 

legislative ce ar 

conduce la 

constrângeri în 

procesul de elaborare 

a documentațiilor 

- Impact 

mediu, 

probabilitate 

medie 

Expertul/ departamentul 

responsabil de achiții va 

urmări permanent modificările 

legislative și bunele practici 

din domeniul achizițiilor 

publice, astfel încât să fie 

menținute standarde 

superioare de calitate în 

elaborarea documentațiilor 

- Informare periodică 

asupra legislației din 

domeniu 

- Neîndeplinirea 

prevederilor 

contractuale de către 

operatorii economici 

contractați 

- Impact 

mediu, 

probabilitate 

redusă 

- Evaluarea atentă a 

ofertanților, mai ales 

verificarea solvabilității, 

solicitarea unor informații 

suplimentare care atestă 

experiența și stipularea în 

contractele de achiziție de 

clauze de asigurare a bunei 

execuții, precum și de 

sancțiuni 

- Monitorizarea derulării 

contractelor de achiziții și 

reluarea în cel mai scurt 

timp a procedurii de 

achiziție, dacă este cazul, 

cu respectarea legislației în 

vigoare 

Neatingerea 

indicatorilor de 

proiect asumați 

Impact mare, 

probabilitate 

redusă 

La nivelul echipei de 

management se va realiza pe 

toată durata proiectului  

monitorizarea statusului 

indicatorilor asumați raportat 

la numărul de luni de 

implementare rămase până la 

finalizarea proiectului 

Întocmirea și respectarea 

unui plan de monitorizare 

care cuprinde cuantificarea 

indicatorilor și măsuri de 

prevenire a neîndeplinirii 

acestora 



 
 

Riscul aplicării unor 

corecții financiare 

Impact mare, 

probabilitate 

redusă 

Cunoașterea și respectarea 

criteriilor de eligibilitate a 

cheltuielilor și a prevederilor 

legislației în vigoare; evitarea 

unor abateri de la termenele 

stabilite prin proiect 

Organizarea unor întâlniri 

periodice ale echipei de 

management în scopul 

înțelegerii comune a 

condițiilor și termenilor de 

implementare a proiectului 

  

Investiția propusă are un potențial ridicat de fezabilitate, față de indicatorii tehnico-

economici propuși prin scenariul optim recomandat de proiectant în condițiile de finanțare 

prevăzute.  

Beneficiile sociale și economice rezultate ca urmare a implementării proiectului, susțin 

necesitatea finanțării acestuia din fonduri publice.  

Există disponibilitatea factorilor de decizie pentru o abordare integrată a eficientizării 

consumurilor apei de irigații, creșterii calității vieții și dezvoltării durabile. 

Principalii indicatori analizați, aferenți proiectului de investiții, recomandă proiectul în 

vederea finanțării din fonduri nerambursabile, date fiind beneficiile sociale și de mediu 

așteptate și impactul benefic asupra vieții comunității locale. 

Indicatorii de performanță financiară: 

● VAN= −𝟑𝟏. 𝟒𝟑𝟗. 𝟎𝟒𝟖, 𝟐𝟒 < 0 ; (tab. nr.4/ pt. 8%) 

● RIR = -0,0138  (tab. nr. 4; 6) 

● RCB =   - 0,47 (tab. nr.4) 

● Fluxul de numerar net cumulat :  ≥0  (tab. nr.6/pt. 8%) 

Urmare a analizei și evaluării riscurilor, se constată: 

Riscurile majore care pot   afecta proiectul sunt riscurile financiare 

și economice. 

 Riscurile de realizare a investiției sunt reduse, iar gradul lor de impact nu afectează 

utilitatea și fezabilitatea investiției. 

Față de cele de mai sus, proiectul este fezabil și se incadrează în condițiile de 

eligibilitate, în contextul de  necesitate și oportunitate prezentat. 

 

6. SCENARIUL / OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) 

OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

 

ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA COMPARATIVA  SOLUTIA 1 vs SOLUTIA 2 

- Soluția 1 cuprinde lucrările minimale de punere în siguranță a terenului și ale 

construcțiilor amplasate la partea superioară a taluzului falezei litorale,  respectiv : Esplanada, 

Biserica Greacă, teatrul Elpis și cvartalul de locuințe. 

- Soluția 2 cuprinde lucrările maximale (recomandate și de studiul geotehnic), de punere în 

siguranță a terenului și ale construcțiilor amplasate la partea superioară a taluzului falezei litorale, 

respectiv Esplanada, Biserica Greacă, teatrul Elpis și cvartalul de locuințe. 



 
 

- Având în vedere faptul că prin soluția 2 se propun  cantități de lucrări mult mai mari decât 

cantitățile de lucrări propuse prin soluția 1, expertul propune executarea, în prima etapă, a lucrărilor 

propuse prin soluția 1. Dacă în viitor se vor produce fenomene climatice extreme și seismice, 

constând în cantități extraordinare de precipitații căzute pe teren, cumulate cu producerea unor 

mișcări tectonice (cutremure peste 6 grade pe scara Richter), se vor completa lucrările propuse prin 

soluția 1 cu cantitățile de lucrări suplimentare propuse prin soluția 2.  

 Varianta propusă, scenariul de referință 

Au fost analizate două scenarii de reabilitare și consolidarea terenului din vecinătatea 

Biserica Greacă – Esplanada – plaja Modern și OS în corelație cu soluția propusă de expertul 

ethnic și studiile de teren, fiind aleasă de către proiectant, Soluția 1, care întrunește optimul 

ethnic și economic, raportat la importanța și dimensiunea proiectului. 

Lucrările propuse sunt detaliate în secțiunile dedicate din D.A.L.I.   

Față de cele de mai sus, fezabilitatea şi viabilitatea proiectului sunt evaluate conform 

principiilor metodei incrementale de analiză, motiv pentru care sunt luate în considerare: 

 Alternativa „Fără Proiect”, în care investiția nu se realizează; 

 Alternativa „Cu Proiect”, în care investiția se va implementa conform variantei propuse 

de către proiectant. 

În varianta optării pentru alternative “fără proiect”, nerecomandată, consecințele 

negative ar afecta desfășurarea activitaților de reabilitare și consolidarea terenului din 

vecinătatea Biserica Greacă – Esplanada – plaja Modern și OS, cu impact după cum urmează: 

 Risc de instabilitate grava a terenului 

 Afectarea mediului prin determinarea producerii de infiltrații, eroziuni de teren, zone 

secetoase. 

 Necesitatea unor lucrari de reparatie mult mai costisitoare pe viitor. 

 

În varianta “cu proiect”, dintre beneficiile determinate de realizarea proiectului 

menționăm:  

- reducerea riscului de alunecări de teren și prăbușiri, 

- creșterea siguranței pietonilor și turiștilor, 

- eliminarea pericolelor asociate instabilității solului, 

- protejarea locuințelor și a infrastructurii publice din zonă, 

- reducerea stresului și a incertitudinii legate de riscurile naturale, 

- creșterea sentimentului de siguranță în rândul locuitorilor, 

- amenajarea unui spațiu public sigur și funcțional, 

- crearea unui mediu urban atractiv pentru recreere și socializare,  

- imbunătățirea peisajului urban și a confortului vizual, 

- posibilitatea modernizării căilor de acces, 

- facilitarea accesului pentru persoane vârstnice și persoane cu mobilitate redusă, 

 - crearea unui spațiu public utilizabil de toate categoriile sociale, 

- protejarea unui obiectiv cu valoare istorică și spirituală (Biserica Greacă), 

- menținerea valorii simbolice a zonei pentru comunitate, 

- intărirea coeziunii sociale prin valorificarea patrimoniului comun, 

- crearea de locuri de muncă temporare în faza de execuție, 

- menținerea unor locuri de muncă pentru întreținere și administrare.  



 
 

 

Tab.1 – Date financiare de referință ale proiectului 

Specificare Lei 

Valoare totala proiect cu TVA  41.908.267,85 

d.c. C+M 28.185.411,97 

Valoare totala proiect fara TVA 34.699.615,51 

d.c. C+M 23.293.728,90 

Inv. de baza (cap.4) d.c. 22.949.486,60 

 montaj utilaje 0,00 

 utilaje cu montaj 0,00 

 utilaje fara montaj 0,00 

 dotari 0,00 

 

 Estimarea costurilor anuale de exploatare 

Prin specificul activității desfașurate, proiectul nu se încadrează în tipul proiectelor 

generatoare de profit direct. Costurile de exploatare generate de proiect sunt asumate de către 

beneficiar și sustenabile, prin alocații bugetare și prin economia de resurse aferentă 

optimizării consumului specific de energie electrică.  

 

Tab. nr. 2 - Costuri de exploatare generate de investiție 

  U.M.    Valoare  (lei)    Explicatii    

revizii, intretin, reparatii  lei/an  344.242,29 1,5% din val constr si instal  

 mentenanta   lei/an  0  2% din val utilaje cu montaj  

 asig echipam, c-tii, dotari   lei/an  275.393,83  1,2% din val inv.  - cap.4  

 alte costuri (consumabile)    lei/an  0  2% din val dotari  

 Total    619.636,12     

 

Tab. nr. 3- Eșalonarea pe ani a investiției este următoarea:  

Anul Investitia / lucrari C+M  

Anul  I 12.455.848,09lei / 8.360.884,03lei 

Anul II 22.243.767,42lei / 14.932.844,87lei 

 

 
Total 34.699.615,51 lei / 23.293.728,90 lei 

23.293.728,90 

 
 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

Datorită costurilor materialelor mari din anii 2025-2026, soluția 1 propusă spre avizare 

satisface d.p.d.v. tehnic, având aceeași eficiență ca și soluția 2 și costurile de realizare a 

investiției sunt mult mai mici. 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general; 



 
 

  

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  41.908.267,85 –lei 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

1. Valoarea investiției fără 

TVA / cu TVA, 

 

34.699.615,51lei / 41.908.267,85 lei 

din care – C+M (fără TVA / 

cu TVA) 

 

23.293.728,90lei / 28.185.411,97 lei 

2. Cheltuieli pt. proiectare si 

asistență tehnică din partea 

proiectantului (cu TVA) 

287.980.00lei+12.100 lei=  300.080 lei 

3. Eșalonarea investiției  fără 

TVA 

   34.699.615,51 lei 

 

Anul 1   12.455.848,09 lei 

Anul 2   22.243.767,42 lei 

4. Durata de realizare a 

investiției 
2 ani 

5. Capacități 

REABILITAREA SI CONSOLIDAREA TERENULUI 

DIN VECINATATEA BISERICA GREACA - 

ESPLANADA - PLAJA MODERN SI O.S. 

6. Raport beneficiu / cost -0,45 

7.  Durata de recuperare a 

investiției 
10 ani 

8. Rata internă de rentabilitate 

RIR 
-0,0138 

9. Sursa de finanțare Bugetul de stat 

10. Profit 0 

 

Pe lângă beneficiile directe ale lucrării, prevenirea catastrofelor și eliminarea  riscului 

de alunecari si eroziuni avansate permit estimarea unor venituri suplimentare generate de 

turism, sporind astfel profitul potențial al zonei prin atragerea vizitatorilor și stimularea 

activităților economice locale: 

Estimarea Veniturilor Indirecte (Exemplu de calcul)  

 Număr turiști noi/an: 50.000 persoane. 

 Cheltuială medie/turist: 200 lei (cazare, masă, suveniruri). 

 Venit total generat în economie: 10.000.000 lei/an.  

Beneficiu indirect anual: 

 50.000 × 200 = 10.000.000 lei/an 

 Perioada de analiză: 10 ani 

 Rata de actualizare: 8% 

 Fără TVA 

 Estimare- Indicatorii de Analiză Economică  

 



 
 

 Doar indirecte 

Beneficiile indirecte generate de proiect sunt estimate la 10.000.000 lei anual, 

corespunzător unui număr de 50.000 de beneficiari și unui beneficiu mediu de 200 lei/persoană. 

Valoarea actualizată a beneficiilor indirecte, de analiză se face pe o perioadă 10 ani. 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, 

calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în 

vigoare; 

 Măsoară eficiența și calitatea soluției implementate: 

 Reduce riscul de alunecări și eroziuni; 

 elimină infiltrări ale apelor pluviale în taluz; 

 durată mare de exploatare a esplanadei și a lucrărilor de consolidare; 

 costuri reduse de întreținere pe termen mediu și lung; 

 protejarea construcțiilor existente; 

 integrarea funcțională și urbanistică a lucrărilor. 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică 

a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități, așa cum reiese și din 

cadrul analizei financiare. Implementarea investiției creează beneficii directe și anume: 

- Dezvoltarea durabilă a localitățiilor; 

- Îmbunătățirea calității mediului înconjurător. 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

  Durata de execuţie a investiţiei 24 luni 

 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 

fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 

tehnice. 

  Prin executarea lucrărilor propuse în proiect şi prin realizarea unei exploatări optime 

se vor înregistra următoarele performanţe : 

a. Creșterea siguranței publice 

 Reducerea riscului de alunecări de teren și prăbușiri. 

 Protejarea circulației pietonale și a zonelor de agrement. 

 Creșterea gradului de siguranță pentru locuitori și turiști. 

b. Îmbunătățirea calității vieții 

 Amenajarea unui spațiu public stabil, accesibil și estetic. 

 Crearea unui cadru adecvat pentru activități recreative și sociale. 

 Consolidarea încrederii comunității în intervențiile autorităților. 



 
 

c. Accesibilitate și incluziune 

 Posibilitatea modernizării căilor de acces (rampe, trotuare sigure). 

 Facilitarea accesului pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități. 

 Adaptarea infrastructurii existente pentru creşterea viabilităţii economice prin reducerea 

consumului de apă şi de energie electrică. 

 Îmbunătăţirea administrării infrastructurii. 

 Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare. 

 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite. 

Întreaga investiţie de 34.699.615,51 (fară TVA) : din care C+M  (fară TVA): 

23.293.728,90 va fi asigurată 100% de la Bugetul de stat. 

Concluzii și recomandări 

Pe baza analizelor tehnice și economice, precum și a comparării soluțiilor posibile, 

Soluția 1 a fost aleasă ca soluție optimă de implementare. 

Aceasta asigură: 

 stabilitatea taluzului; 

 funcționalitatea și siguranța esplanadei; 

 protecția construcțiilor existente; 

 un impact pozitiv din punct de vedere urbanistic și de mediu; 

 eficiență economică și costuri de întreținere mai mici. 

Se recomandă implementarea investiției conform Soluției 1, cu respectarea duratei 

estimative de 24 de luni și atingerea tuturor indicatorilor minimali și de performanță stabiliți 

prin proiect. 

 

7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

Avizele şi acordurile impuse prin certificatul de urbanism vor fi obţinute de către 

beneficiar cu sprijinul proiectantului care va întocmi în acest scop documentaţiile necesare. 

 În Certificatul de Urbanism - Nr.157 din 07.02.2025 emis de Primăria Municipiul 

Constanța sunt  specificate toate avizele și acordurile necesare emiterii Autorizației de 

Construire în vederea punerii în execuție a proiectului.  

 

 

         Întocmit,                               Șef de proiect,         

dr. ing. Florentina VASILE                            dr.ing. Nicolae MĂRĂCINE  

 
 

 

 

 



 
 

 

 

BREVIAR DE CALCUL PRIVIND DIMENSIONARE SI  

AMPLASARE SISTEMULUI DE DRENAJ  

 

 

 

Pentru calculul privind dimensionarea sistemului de drenaj : 

DATE DE BAZA:  

Amplasament: Esplanada- municipiul Constanta 

Suprafata studiata: 1,5 hectare 

 

Panta terenului  

                 i= ΔH/L x 100 ( %) 

în care: ΔH – diferenţa de nivel pe aliniamentul de calcul, m;  

L– lungimea aliniamentului de calcul, m.  

Note de calcul:  

-i1=
32,00−4,00

90
 x100= 31,11 %                                   -i3 = 

20,00−4,00

45
 x 100= 35,55 % 

-i2 = 
28.00−4,00

85
 x100= 28,23   %                              -i4 = 

20,00−8,00

20
 x 100= 60% 

 Panta medie i= ( 31,11 + 28,23 + 35,55 + 60)/ 4 = 38,72% 

 

Energia de relief ( adâncimea de fragmentare ) reprezintă un indicator geomorfologic care se 

calculează prin diferenţa dintre cota maxima şi cota minima de pe teritoriul studiat.  

E = CT max- CTmin     ( m ) 

                     E= 32.00-4.00 = 28.00                  ( m ) 

 

Debitul de evacuat de pe suprafaţa desecată 

         SqQ 11                                                   (1.1) 

          în care: 

q1 
 este debitul specific (modulul scurgerii), în 

l/s·ha; 

S 
- 

aria suprafeţei de desecat, în ha. 

 

 Modulul scurgerii (q1) rezultă din formula: 

   
T

hK
1157,0

T64,8

hK
q

'
s

'
s

1






                                   (1.2) 



 
 

          în care: 

'
sK    

este coeficientul de scurgere specific terenurilor de luncă şi câmpie 

(tab. 1.1); 

h  - precipitaţiile atmosferice, cu asigurarea de calcul, pentru care se 

determină scurgerea, în mm (tab. 5.4 şi 5.5); 

T  - timpul, în zile, în care trebuie evacuată apa în exces de pe 

suprafaţa (S); din practică rezultă că durata admisibilă de 

evacuare se poate considera 23 zile pentru lunile din intervalul 

V-IX şi 57 zile pentru perioadele I-IV şi X-XII. 

 

      q1= 
77 ﮲0,60

8,64∙1,5 
= 1,6 l/s/ha 

 

  Tabelul 1.1 

Valorile coeficientului de scurgere ( '
sK ) pentru terenurile cu panta mică 

 

Nr. 

crt. 

Caracteristicile solului '
sK  

Permeabilitatea 

Conţinutul 

în argilă (g 

%) 

Panta terenului 

< 0,01 
0,010,0

5 
> 0,05 

1 

2 

3 

4 

5 

Permeabilitate 

mare 

Suficient 

permeabil 

Insuficient 

permeabil 

Slab permeabil 

Impermeabil 

< 10 

1020 

2040 

4060 

sol 

îngheţat 

0,100,2

0 

0,150,2

5 

0,200,3

0 

0,250,4

0 

0,300,6

0 

0,150,2

5 

0,200,3

0 

0,250,4

5 

0,300,6

0 

0,400,7

5 

0,200,30 

0,250,40 

0,350,60 

0,500,75 

0,800,95 

 

Debitul (Q2) din scurgerea de suprafaţă de pe terenurile limitrofe se determină având 

în vedere că valorile coeficientului de scurgere (Ks) sunt în acest caz mai mari (tab. 1.4). 

    SqQ 22                                                   (1.3) 

Q2= 1,069*1,5= 1,60 l/s/ha 

       IK167,0q s2                                         (1.4) 

                         sau 

                            
T

hK
1157,0q s

2


                                      (1.5) 

         în care: 

 



 
 

 

q2   

este debitul specific al scurgerii de suprafaţă de pe versantele 

limitrofe terenului de desecat, în l/s·ha; 

S - suprafaţa de teren de pe care se produc scurgerile, în ha; 

Ks - coeficientul de scurgere caracteristic terenurilor cu panta mare 

(tab. 1.4); 

I - intensitatea ploii de calcul, în mm/min; 

H şi T - au semnificaţiile precizate la relaţia (1.3). 

 

q= 
77 ﮲0,60

8,64∙1,5 
= 1,6 l/s/ha 

Tabelul 1.2 

Precipitaţiile maxime în 24 de ore, cu diferite asigurări de calcul, 

la câteva staţii pluviometrice din România 

 

Nr

. 

crt

. 

Localitatea 

Precipitaţiile 

maxime în 

24 de ore 

(mm) 

Nr

. 

crt

. 

Localitate

a 

Precipitaţiile 

maxime în 24 

de ore (mm) 

1 % 5 % 
10 

% 
1 % 5 % 

10 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Arad 

Baia-Mare 

Bistriţa 

Blaj 

Balş 

Bechet 

Bucureşti 

Brăneşti 

Buzău 

Babadag 

Tg. Bujor 

Brăila 

Bacău 

Bârlad 

Botoşani 

Carei 

Cluj-Napoca 

  72 

  78 

  81 

112 

113 

  71 

  82 

129 

  91 

177 

127 

123 

104 

108 

  81 

140 

  71 

60 

64 

60 

72 

80 

60 

69 

89 

70 

112 

87 

81 

80 

76 

64 

84 

60 

55 

58 

52 

58 

68 

54 

59 

74 

57 

94 

72 

70 

70 

62 

56 

66 

54 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Caransebe

ş 

Calafat 

Craiova 

Câmpulun

g 

Călăraşi 

Cernavodă 

Constanţa 

Drăgăşani 

Dorohoi 

Focşani 

Făgăraşi 

Galaţi 

Huşi 

Iaşi 

Piteşti 

Rădăuţi 

Timişoara 

  80 

110 

  96 

113 

  92 

153 

106 

  90 

111 

121 

103 

  98 

113 

168 

117 

182 

  95 

  64 

  82 

  74 

  86 

  72 

104 

  77 

  70 

  82 

  84 

  80 

  70 

  84 

110 

  86 

120 

  73 

57 

71 

65 

74 

64 

83 

65 

62 

68 

70 

70 

60 

71 

86 

74 

90 

63 



 
 

 

 

Tabelul 1.3 

Corelaţia dintre suprafaţa de desecat şi precipitaţiile maxime de calcul 

 

Suprafaţa 

(ha) 

Precipitaţiile de calcul 

< 1000 

10005000 

> 5000 

maxime în 24 de ore 

maxime în 3 zile 

consecutive 

maxime în 5 zile 

consecutive 

 

Tabelul 1.4 

Valorile medii ale coeficientului de scurgere (Ks) (după Frevert) 

 

Folosinţ

a 

Panta 

(%) 

Textura solului 

Uşoară 
Mijloci

e 
Grea 

Pădure 

05 

510 

1030 

0,10 

0,25 

0,30 

0,30 

0,35 

0,50 

0,40 

0,50 

0,60 

Păşune 

05 

510 

1030 

0,10 

0,15 

0,20 

0,30 

0,35 

0,40 

0,40 

0,55 

0,60 

Culturi 

agricole 

05 

510 

1030 

0,10 

0,40 

0,50 

0,40 

0,60 

0,70 

0,60 

0,70 

0,80 

 

Conform studiului geotehnic anexat prezentei documentații, din punct de vedere 

geomorfologic, perimetrul investigat este localizat în zonă de versant mediu înclinat, 

aparţinând Podişului Dobrogei de Sud; local nu se manifestă alunecări de teren dar apar 

procese erozionale. 

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite Senoniene şi Pleistocen mediu-

superior, constituite din calcare, gresii calcaroase, argile şi depozite loessoide.  

Forajele executate au semnalat existenţa unei litologii constituite din  prafuri 

sensibile la umezire care stau pe prafuri argiloase sau strate centimetrice de calcar cu 

nisipuri . 

 

 



 
 

Note de calcul  

A. Adâncimea de pozare 

Adâncimea de pozare a drenurilor rezultă ţinând cont de trei condiţii care trebuie 

îndeplinite: 

Relaţia matematică este: 

m
hz

H p 0,1
1,01

3,06,0

1













(m) 

z –norma de drenaj, adâncime ce depinde de tipul texturii, pentru culturi de câmp se 

recomandă : z=0,6m 

h –sarcina hidraulică a apei freatice deasupra planului drenurilor, la jumătatea distanţei 

dintre drenuri (m):  h=0,3 m 

β –coeficient de tasare = 0,05 – 0,15 

Pentru zona Constanta, valorile acestor elemente sunt următoarele: z=0,6m, h=0,3m, 

β=0,1. 

Adâncimea de pozare  rezultă Hp = 1,0m 

1. Criteriul adâncimii de îngheţ 

Acest criteriu impune alegerea unei adâncimi de pozare Hp mai mare decât adâncimea 

de îngheţ. 

Adâncimea de îngheţ pentru zona studiată este de 0.7 m. Expresia matematică a 

criteriului adâncimii de îngheţ este:  

Hp= 0,7...1,1+Dext = 0,7 + 0,1 = 0,8 m 

Dext = 0,1m – diametrul exterior al drenului. 

Rezultă Hp = 0.8 + 0,1m = 0.9m  

2. Criteriul tehnologic 

Impune alegerea unei adâncimi de pozare mai mică decât adâncimea de lucru a 

utilajului.  

Condiţia impusă este Hp ≤ 1,5m 

Concluzie : Adâncimea de pozare trebuie să îndeplinească cele trei criterii, deci valoarea 

ei va fi:  Hp = 1,1 m 

B. Calculul distanţei dintre drenurile absorbante 

În funcţie de regimul de curgere a apei freatice şi caracteristicile profilului geologic în 

raport cu planul drenurilor, studiul geotehnic arată că până la adâncimea de 6 m terenul este 

format din praf argilos cu conductivitatea hidraulică 0,01m/zi. 

Pentru regimul de scurgere nepermanent, calculul distanţei dintre drenurile absorbante, 

s-a efectuat cu relatia Glover-Dumm, detaliile sunt prezentate in fig.nr.4.7., după cum urmează: 



 
 

 

Adâncimea de pozare a drenurilor absorbante 

Distanţa dintre d.a. se determină cu ecuaţia propusă de Glover-Dumm, în condițiile 

nepermanente de scurgere a apei prin sol ,  [10] : 

             L= π [
𝐾𝐷𝑡

𝑃𝑎
]1/2 ·[1,16𝑙𝑛

ℎ𝑜

ℎ𝑡
]-1/2   (m)           

             În această relaţie, se înlocuiește D cu d : 

d=
𝐷

8𝐷

𝜋𝐿
∙𝑙𝑛

𝐷

𝑢   
+1

           

  Unde:  

d - adâncimea echivalentă după Hooghoudt, m 

K - Conductivitatea hidraulică, K = 0,01 m/zi 

Pa - Porozitatea de aeraţie, Pa = 50%, 

h - Adâncimea apei (h0 -0,8 m;  ht= 0,3 m) 

u - Perimetru udat  

Calculul distantei se efectuează prin încercări succesive : 

 

 

 

 

 

 



 
 

Calculul distantei intre drenurile absorbante L 

 
Pentru prevenirea proceselor erozionale ale versantului, pe lângă stabilizarea acestuia 

prin intermediul piloților forați, se va executa și un sistem de drenaj subteran. Sistemul de drenaj 

este alcătuit din 29 de drenuri absorbante, fiecare având lungimea de 26 m și diametrul de 110 

mm, conectate la drenuri de evacuare cu diametrul de 250 mm. Rolul acestui sistem este 

diminuarea presiunilor interstițiale și creșterea stabilității masei de pământ a taluzului. 

De asemenea, pentru preluarea și evacuarea apelor pluviale de la suprafață, se va realiza un 

sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, pozat suprateran, cu o lungime totală de 45 m. 

 

              Întocmit,            Șef de proiect,             

  ing. Elena-Maria Vornicescu                      dr. ing. Nicolae Mărăcine  
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Subsemnatul Nicolae Mărăcine, în calitate de proiectant şi de 

Administrator al societăţii S.C. MARACINE NICOMAR S.R.L. cu  sediul în 
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declar pe propria răspundere că sursa de preţuri utilizată la evaluarea 

lucrărilor (materiale şi utilaje) din proiectul în faza DALI “ 
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